
AVISO DE CONVOCATORIA

EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, PÚBLICA 
AVISO DE CONVOCATORIA CON EL FIN DE EJECUTAR CONVENIO DE 

ASOCIACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 092 DE 2017.

El Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, dando cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 5 del Decreto 092 de2017, publica aviso de convocatoria con el fin de suscribir convenios 
de asociación con entidad privada sin ánimo de lucro para el desarrollo de los siguientes proyectos 

 “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 

FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DISTRITAL  DE 
LA CALIDAD AMBIENTAL URBANA DE BARRANQUILLA” 

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y 

CONTROL AMBIENTAL DE LOS VERTIMIENTOS 
LÍQUIDOS EN LOS CAÑOS DEL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA, MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO 
INTEGRAL DE VERTIMIENTOS Y LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES”



 

 

 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 
EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, PUBLICA AVISO DE 
CONVOCATORIA CON EL FIN DE EJECUTAR CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN LOS TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 092 DE 2017. 

EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, dando cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, convoca a todas las entidades privadas sin ánimo de 

lucro que consideren contar con la experiencia e idoneidad y recursos económicos requeridos para 

asociarse con esta entidad territorial a fin de ejecutar el proyecto denominado: “AUNAR ESFUERZOS 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 

FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DISTRITAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL URBANA DE 

BARRANQUILLA”, para lo cual deberán tener en cuenta la siguiente información: 
 
Dando cumplimiento a la modalidad de selección en consideración a la naturaleza del convenio de 

asociación que se pretenden celebrar y la cuantía de este, establecido por el presupuesto oficial asignado, 

es la de Selección Régimen Especial, según lo previsto en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017. 

Son aplicables a este proceso de Selección Régimen Especial las normas previstas en la Constitución 

Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 

2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015), Decreto 092 de 2017 demás 

normas que lo adicionen o modifiquen. 

1. EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE ha recibido propuesta por 
parte de UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR, en adelante LA ESAL, para ejecutar el proyecto cuyo 
objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DISTRITAL DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL URBANA DE BARRANQUILLA”. 

 
2. Que el valor total del proyecto corresponde a la suma de SETECIENTOS CATORCE MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ML ($714.285.714.oo) 

a. Que el presente proyecto se encuentra amparado por parte del ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 

AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 

2026000313 del 19 de enero de 2026, por el 70% para valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 

ML ($500.000.000,oo) 

b. Que LA ESAL, ha manifestado interés en aportar el treinta por ciento (30%) del valor total del 

proyecto:  DOSCIENTOS  CATORCE  MILLONES  DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  MIL 

SETECIENTOS CATORCE PESOS ML ($214.285.714). El desembolso del recurso aportado por el 

Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde por tratarse de un aporte para el desarrollo de 

un proyecto institucional a través de convenio de asociación y no de un pago por prestación de un 

servicio, no causa el valor por concepto de Impuesto al Valor Agregado -IVA. Al respecto la DIAN en 

concepto 7551 DEL 1 DE ABRIL DE 2019 si los convenios de asociación deben facturar IVA. (…) 4. 

Impuesto sobre las ventas. En lo referente al impuesto sobre las ventas, la celebración de un contrato 

de colaboración no implica la causación de este impuesto. No obstante, lo anterior, si en la ejecución 

del convenio uno de los partícipes está realizando actividades gravadas con el IVA, bien sea respecto 

de uno de los asociados o respecto de terceros, como es la venta de bienes o la prestación de 

servicios, se causa el impuesto sobre las ventas (…). 
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4. Que se hace necesario verificar si existen otras ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO interesadas en 

participar en la ejecución del proyecto y en aportar la suma equivalente al treinta por ciento (30%) del 

valor total del proyecto, o superar el porcentaje referido para el logro de los objetivos trazados. 

5. Plazo para la Ejecución del Convenio de Asociación. El plazo para la ejecución del convenio será de 

once (11) meses sin exceder del 30 de diciembre de 2026, contados a partir de la firma del acta de 

inicio, previo cumplimiento por parte de la corporación de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución. 

6. Que la información requerida referente a la ejecución del Convenio de asociación se encuentra 

contenida en los Estudios Previos publicados junto al presente aviso. 

8. Condiciones para la participación de las Entidades sin Ánimo de Lucro interesadas en asociarse. 

Podrán participar LAS ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO, nacionales o extranjeras, ya 

sea en forma individual o en consorcio o unión temporal, que dentro de su objeto social estén 

habilitados o puedan desarrollar las actividades que se requiere contratar según la necesidad y las 

especificaciones técnicas consignadas en el Estudio previo. 

9. Las ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO interesadas en asociarse no podrán encontrarse incursas 

dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la 

Constitución Política, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas 

concordantes y en especial no estar reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, 

publicado por la Contraloría General de la República de acuerdo con lo previsto en el Art. 60 de la Ley 

610 de 2000. 

10. Que junto con la manifestación de interés LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, deberá aportar: 

 

• Propuesta técnica y financiera, alcances, cronograma y costos de la propuesta 

• Certificado de Existencia y representación Legal con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

• Objeto social relacionado con la capacitación, logística, asesoría, investigación, educación 
ambiental, sostenibilidad o temas afines. 

• Naturaleza jurídica sin ánimo de lucro. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la ESAL 

• Certificado de existencia y representación legal. 

• Certificado de Cumplimiento ESAL 

• Registro Único Tributario (RUT) 

• Formato único de hoja de vida de persona jurídica. 

• Certificar que ninguno de los directivos, aportantes, fundadores, y las personas vinculadas familiar 
y comercialmente con ellos, estén en la categoría de personas políticamente expuestas de acuerdo 
con el Decreto 1674 de 21 de octubre de 2016. 

• Certificación de contar con el personal requerido para el desarrollo del proyecto o compromiso de 
vincular el personal necesario a través de prestaciones de servicio (o la figura contractual 
empleada por la entidad proponente). 

• Aportar certificación bancaria donde conste la liquidez financiera por el monto requerido de mínimo 
el treinta por ciento (30%) del valor del proyecto 

• Formulario único declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada 
persona jurídica. 

• Certificado de inexistencia de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General 
de la Nación. 
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• Certificado de inexistencia de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República. 

• Certificado de inexistencia de antecedentes judiciales del representante legal expedido por la 
Policía Nacional. 

• Constancia de no vinculación al Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC del 
representante legal, expedido por la Policía Nacional por infracciones del Código Nacional de 
Policía y Convivencia. 

• Certificado de cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social y parafiscales. 

• Fotocopia de la Libreta Militar del representante legal (varón menor de 50 años). 

• Certificado de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM 

• Certificación Delitos Sexuales. 

• Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social 
integral y aportes parafiscales firmada por el revisor fiscal que figura en cámara de comercio; 
de no tener revisor fiscal será firmada por el Representante Legal, esta certificación debe 
contemplar lo siguiente: 

✓ Si tienen personal bajo nómina y están obligados a pagar aporte, certificar que están al día y 
aportar la PILA. 

✓ Si no tienen personal bajo nómina, certificado donde expresen la no existencia de personal y la 
no obligación de realizar aportes por parte de la entidad, firmado por el Revisor Fiscal de la 
Entidad. 

✓ En ambos casos hay que mencionar que se certifica por los últimos seis meses y hacer mención 
que para el desarrollo de proyectos se vincula al personal necesario a través de prestaciones de 
servicio (o la figura contractual empleada por la entidad proponente). 

✓ Del revisor fiscal anexar copia cédula, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedido 
por la Junta Central de Contadores. 

 

• Documentos que acrediten la idoneidad del contratista y del equipo de trabajo, en el desarrollo 
de actividades anteriores con similares características relacionar máximo tres (3) copias de 
contratos o convenios, cuya sumatoria sea igual o superior al cien por ciento (100%) del valor 
del aporte del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde al proyecto. los contratos 
o convenios aportados deben ser en proyectos de planeación ambiental o afines. 

• Capacidad operativa para ejecutar el convenio. 

• Estados financieros que evidencien estabilidad y sostenibilidad. 

• Experiencia en manejo de recursos públicos o cooperación con entidades estatales. 
 
 

En caso de que la entidad no aporte dichos requisitos, El Establecimiento Público Ambiental 

Barranquilla Verde procederá a rechazar la manifestación de interés que se haya propuesto por parte 

de la ESAL interesada. 

11. Que en el caso de recibir manifestación de interés por parte de otra (s) ENTIDAD (ES) PRIVADA (S) 

SIN ÁNIMO DE LUCRO, se procederá a realizar por parte del Establecimiento Público Ambiental 

Barranquilla Verde, la respectiva selección objetiva justificando los criterios de la misma en aras de 

escoger a aquella que tenga y ofrezca las mejores condiciones para alcanzar el resultado esperado 

con el convenio de asociación de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Estudio Previo. 

12. Que en cumplimiento del Decreto 092 de 2017, se procede a publicar el presente aviso el día 26 de 
enero de 2026 a partir de las 5:30 p.m., y se desfija el 27 de enero de 2026 a las 5:30 p.m., a fin de 
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determinar si existen otras entidades interesadas en ejecutar el convenio y aportar por lo menos el 
30% del valor del proyecto. 

 
13. Que las manifestaciones de interés y la documentación solicitada deberán enviarse a través de la 

página web de la entidad: https://barranquillaverde.gov.co, LINK: Ventanilla de radicación web: 

http://ventanilla.barranquillaverde.gov.co, dentro del plazo establecido en el número 12 del presente 

aviso. 

No serán aceptadas manifestaciones de interés presentadas con posterioridad a la fecha y hora 

señaladas para el recibo de las mismas. 

13. Que una vez surtidas, las etapas descritas y establecidas en la normatividad vigente para los convenios 

de asociación y de no recibir manifestación de interés en el término establecido en el presente aviso, 

el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde podrá proceder a suscribir el convenio de 

asociación referido con UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR, con número de identificación tributaria 

(N.I.T.) 8 9 0 1 0 4 6 3 3-9, con la finalidad de ejecutar el proyecto mencionado, teniendo en cuenta que 

habrá comprobado que no existe otra Entidad Privada Sin Ánimo de Lucro interesada en ejecutarlo. 

Dado en Barranquilla a fecha veintiséis (26) días del mes de enero de 2026. 
 
 
 
 

 
JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO 

Director General 
 
 
 
 
Proyectó: Marta Sofia Ocampo Sanz- Asesor Externo 
Revisó y VoBo: William Paba Pérez - Jefe oficina Jurídica 
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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS EN FORMA DIRECTA DISTINTOS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 

 
 

 

 

1. Datos generales de la dependencia 
solicitante 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 
2026 

DEPENDENCIA SOLICITANTE QUE REQUIERE EL 
SERVICIO: 

SUBDIRECCIÓN 
AMBIENTAL 

DE GESTIÓN 

NOMBRE 
SERVICIO: 

 

DEL 
 

SERVIDOR 
 

QUE 
 

DILIGENCIA 
 

EL 
 

OSCAR CONTRERAS APONTE 

 

CARGO: 

 

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Tipo ve convenio Contratación Directa - Convenio de 

asociación con Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL 

 

2. Objeto: 
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DISTRITAL DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL URBANA DE BARRANQUILLA.” 

 

 

3. Descripción de la necesidad a 
satisfacer: 

El Decreto No. 0842 de 2016 por medio del cual se crea el Establecimiento Publico Ambiental que 
se denominará “BARRANQUILLA VERDE” la entidad tendrá por objeto ser la autoridad ambiental 
del Distrito de Barranquilla en los términos de ley y normas complementarias de conformidad con el 
plan de Desarrollo, entre sus funciones se encuentran: 

 

1. Diseñar, formular y ejecutar planes, programas y proyectos acordes con el plan de 
desarrollo del Distrito para llevar a cabo acciones que posibiliten el desarrollo y 
mejoramiento ambiental y de los recursos renovables. 

2. Ejercer funciones de evaluación, control, seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluidas la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al 
ministerio del medio ambiente. 

 

El Establecimiento Publico Ambiental "BARRANQUILLA VERDE' promueve, orienta y regula la 
protección de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental, como garantía de la calidad de 
vida de los ciudadanos. Para cumplir con estos objetivos es necesario contar la gestión del 
Conocimiento Ambiental y el Monitoreo Ambiental, los cuales son campos interdisciplinarios que 
requieren la integración de conocimientos de diversas áreas, como la ingeniería, las ciencias 
ambientales, la informática y la gestión. 

 

Algunas de las autoridades ambientales a nivel nacional, no disponen o no hacen uso de información 
sobre el estado y tendencias del ambiente y sociedad, por lo cual no pueden planear estrategias a 
largo plazo que apunten hacia un desarrollo sostenible. Esto se debe, en parte, a la carencia de 
información comprensible, presentada e integrada según las necesidades de los procesos de 
decisión en cada uno de los niveles en que estos tienen lugar. 

 

En estos casos, las autoridades disponen solo de información parcial, en diferentes formatos y con 
diferente grado de resolución, lo que impide que tal información sirva realmente para una adecuada 
toma de decisiones. Gran parte de esta responsabilidad recae sobre los técnicos y especialistas en 
el área, muchos de los cuales no saben traducir sus descubrimientos en un lenguaje comprensible 
para los no especialistas, que son en definitiva los que deciden, hacen política, asignan los recursos 



 

 

 

 y para la comunidad en general, quienes deben conocer, evaluar y participar en las decisiones que 
finalmente se tomen sobre su entorno. 

 

Barranquilla se visiona como unas de las ciudades del país con un desarrollo avanzado en diferentes 
aspectos económicos, sin embargo, enfrenta a diversos retos ambientales que podrían poner en 
riesgo su desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes. Entre las principales problemáticas se 
encuentran la degradación de los ecosistemas, la contaminación y los efectos del cambio climático. 
Ante esta situación, Barranquilla Verde ha identificado la necesidad de crear un observatorio 
ambiental para la ciudad, concebido como una herramienta integral que permita recopilar, analizar y 
divulgar información ambiental relevante, con el objetivo de respaldar la toma de decisiones basadas 
en evidencia y promover la conservación y protección de los recursos naturales. 

 

En la actualidad no se cuenta con un sistema estructurado y eficiente de monitoreo y evaluación 
ambiental, lo que representa una limitación importante en referente a la disponibilidad de la 
información por lo que en muchas ocasiones se encuentra dispersa, incompleta o de difícil acceso, 
lo cual dificulta tanto la comprensión adecuada de los problemas ambientales como la participación 
de la ciudadanía y la ejecución de acciones efectivas para su mitigación. 

 

Es asi, como los Sistemas de Información Ambiental de Colombia (SIAC) "Es el conjunto integrado 
de actores, políticas, procesos, y tecnologías involucradas en la gestión de información ambiental 
del país, para facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la 
participación social para el desarrollo sostenible", (Siac,2025) 

ARTÍCULO 2.2.8.9.1.1. Del Sistema de Información Ambiental. El Sistema de 
Información Ambiental, comprende los datos, las bases de datos las estadísticas, la 
información, los sistemas, los modelos, la información documental y bibliográfica las 
colecciones y los reglamentos y protocolos que regulen el acopio el manejo de la 
información, y sus interacciones. El Sistema de Información Ambiental tendrá como soporte 
el Sistema Nacional Ambiental. La operación y coordinación central de la información estará 
a cargo de los Institutos de Investigación Ambiental en las áreas temáticas de su 
competencia los que actuarán en colaboración con las Corporaciones las cuales a su vez 
implementarán y operarán el Sistema de Información Ambiental en el área de su jurisdicción 
en coordinación con los entes territoriales y centros poblados no mencionados 
taxativamente en la ley. 

 

La información relativa a la calidad ambiental y a la oferta y estado de los recursos naturales 
renovables es de utilidad pública, al tenor de lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974 y el 
Decreto 1076 del 2015: (…) 
 

ARTÍCULO 2.2.8.9.1.3. Del carácter de la información ambiental. De conformidad con 
los artículos 11 y 23 del Decreto-Ley 2811 de 1974, declárase como de utilidad pública la 
información relativa a la calidad ambiental y a la oferta y estado de los recursos naturales 
renovables. En consecuencia, los propietarios, usuarios concesionarios, arrendatarios y 
titulares de permiso de uso sobre recursos naturales renovables y elementos ambientales 
están obligados a recopilar y a suministrar sin costo alguno tal información a solicitud del 
IDEAM tal información. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales 
o extranjeras, que posean o procesen información relativa a la calidad ambiental y a la 
oferta y estado de los recursos naturales, deberán entregarla al IDEAM para los fines que 
éste considere en los términos establecidos por la ley. 



 

 

  

Barranquilla Verde en su Plan de Acción, estableció́ metas y acciones tendientes a mejorar la 
obtención de información ambiental en el ámbito urbano, con el fin de optimizar y orientar la toma de 
decisiones tanto de las autoridades ambientales, como del sector productivo y la ciudadanía. En 
efecto, la necesidad de mantener la observación sobre los cambios ambientales urbanos que 
generen señales precisas a las autoridades ambientales y a la ciudadanía, ha confirmado la 
importancia del establecimiento en la ciudad de Barranquilla de un sistema de información de 
indicadores de calidad ambiental urbana. 

 

En cumplimiento de lo anterior, y alineado con el Plan de Gestión Ambiental Distrital (PGAD) 2017- 
2027, Barranquilla Verde avanzó exitosamente en la fase de diseño y montaje del "Observatorio 
Distrital de la Calidad Ambiental Urbana". Esta plataforma tecnológica fue concebida como la 
herramienta central para integrar, procesar y divulgar la información sobre el estado de los recursos 
naturales de la ciudad. 
 

Sin embargo, la existencia de la plataforma tecnológica por sí sola no garantiza el cumplimiento de 
los objetivos misionales. Una vez finalizada la etapa de construcción del software, surge una nueva 
necesidad imperiosa: asegurar su operación continua, sostenimiento y actualización. Los sistemas 
de información son dinámicos; sin una administración técnica constante, monitoreo de 
infraestructura, y validación periódica de la calidad de los datos, la herramienta corre el riesgo de 
caer en obsolescencia tecnológica y la información perdería su veracidad y utilidad pública. 
 

Actualmente, la necesidad de la entidad ha trascendido de "crear una herramienta" a "garantizar que 
la herramienta funcione y genere valor público". Esto implica: 

1. Sostenibilidad Tecnológica: Se requiere soporte especializado para mantenimiento 
correctivo y evolutivo, administración de bases de datos, gestión de servidores y seguridad 
informática que garantice la disponibilidad 24/7 del servicio para la ciudadanía y entes de 
control. 

2. Gestión del Conocimiento: Es indispensable contar con un equipo idóneo que no solo 
cargue datos, sino que realice el procesamiento técnico, cálculo de indicadores (ICAU) y 
análisis de tendencias, transformando los datos crudos en información comprensible para 
la toma de decisiones estratégicas. 

3. Continuidad del Servicio: Interrumpir la operación del Observatorio generaría vacíos de 
información en las series históricas ambientales, afectando la capacidad del Distrito para 
reportar a instancias nacionales (como el SIAC/IDEAM) y evaluar el impacto de las políticas 
públicas ambientales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y tomando como base las líneas estratégicas del Plan de Gestión 
Ambiental Distrital para la vigencia 2017 – 2027 del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla 
Verde que se compone de las siguientes líneas estratégicas: 1. Gestión Ambiental Urbana; se hace 
indispensable aunar esfuerzos para la fase de operación y fortalecimiento del Observatorio, por 
tanto, el propósito para la presente vigencia es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO DEL 
OBSERVATORIO DISTRITAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL URBANA DE BARRANQUILLA.”, 
dando cumplimiento al indicador relacionados en la siguiente tabla: 

 

Indicadores Asociados al Proyecto 

 LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO INDICADOR  



 

 

    

 

GESTIÓN AMBIENTAL 
URBANA 

 

 

Calidad Ambiental Urbana 

Observatorio Distrital 
de Calidad Ambiental 
Urbana. 

Implementar 
Observatorio 
de Calidad 
Ambiental en 
plataforma 
web 

 

 
En este contexto, El ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, 

presentó propuesta para LA SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO 
DISTRITAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL URBANA DE BARRANQUILLA, la cual hace parte 
integral de los presente estudios. 

 

Que la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR, es una institución de educación superior, de carácter 
privado, sin ánimo de lucro, con personería jurídica obtenida mediante Resolución Número 192 de 
1946 del Ministerio de Gobierno, la universidad cuenta con una amplio reconocimiento ya que es 
una de las mejores instituciones de educación superior de Colombia en Desarrollo tecnológico e 
innovación y destacada en la producción de artículos científicos de la Región Caribe, cabe resaltar 
que debido a los avances en investigación, publicaciones científicas, innovación y la experiencia de 
los docentes en el campo científico. La universidad ofrece su experiencia en tecnología. Así ́mismo, 
cuenta con un equipo de trabajo profesional y experto que permiten satisfacer las necesidades y 
expectativas de la región Caribe, así como el desarrollo de proyectos de investigación, consultorías 
y capacitaciones pertinentes, que apuntan al crecimiento y desarrollo social de las comunidades de 
las regiones y el país. 

 

Que en virtud de lo anterior, se plantea la necesidad de que EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE como autoridad ambiental distrital, y LA UNIVERSIDAD 
SIMÓN BOLIVAR, aúnen esfuerzos y recursos mediante un convenio de asociación para LA 
SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DISTRITAL DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL URBANA DE BARRANQUILLA. 

 

Que la mencionada propuesta tiene un valor total de $714.285.714.oo (Setecientos Catorce Millones 
Doscientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Catorce Pesos ML) 

 

Que por tratarse de un convenio de asociación de los que trata el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, 
el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde ha dispuesto lo correspondiente al setenta 
por ciento (70%) del valor del proyecto, es decir, la suma de Quinientos Millones de Pesos M/L 
($500.000.000).P 

 

Que por su parte la Universidad Simón Bolívar-, ha manifestado su disposición de aportar el treinta 
por ciento (30%) del valor del proyecto es decir la suma de $214.285.714.oo (Doscientos Catorce 
Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Catorce Pesos ML) 

 

Que una vez evaluada la propuesta mencionada, se encuentra que la misma se ajusta a los 
preceptos y metas del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde y su desarrollo apunta 
a Lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental Distrital - PGAD 2017- 2027, en donde se incluye 
implementar la plataforma web del Observatorio de Calidad Ambiental Urbana del Distrito de 
Barranquilla, lo cual está totalmente alineado con el Plan de Acción Institucional del Establecimiento 
Público Barranquilla Verde, por lo que se requiere celebrar un convenio de asociación que permita 
lograr generar la acción antes mencionada. 

 



 

 

 Que para fundamentar jurídicamente la modalidad de Asociación, a realizarse en el presente caso, 
debemos tener en cuenta que la Ley 489 de 1998 en su artículo 96 señala la posibilidad de que las 
entidades públicas que se asocien con personas jurídicas particulares mediante la celebración de 
convenios para el desarrollo conjunto de actividades y para el desarrollo de sus funciones y objetivos. 

 

Que este artículo, hace remisión expresa del artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, el 
cual prevé la posibilidad para que las entidades territoriales celebren con recursos de sus respectivos 
presupuestos, contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con 
el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional de 
Desarrollo y los Planes Seccionales de Desarrollo, en los siguientes términos: 

 

“El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los 
respectivos presupuestos, celebrar convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con 
el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la 
materia”. 

 

De igual forma, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 dispone: 

 

“Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las 
entidades públicas con participación de particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su 
naturaleza y orden administrativo podrán, con la observación de los principios señalados en el 
artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la 
celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo 
conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley. 

 

Los Convenios de Asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su 
objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se 
consideren pertinentes”. 

 

Prevé el artículo 5 del Decreto 092 de 2017 que: “Asociación con entidades privadas sin ánimo de 
lucro para cumplir actividades propias de las Entidades Estatales. Los convenios de asociación que 
celebren entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para 
el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les 
asigna la Ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a 
competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución 
de estas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Los recursos 
que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de cooperación internacional”. 

 

Que teniendo en cuenta que el valor total de los recursos para el desarrollo del proyecto, incluido 
el porcentaje aportado por la entidad es de Quinientos Millones de Pesos M.L. ($500.000.000); se 
hace necesario celebrar entre las partes un convenio de asociación, el cual no requiere de un 
proceso competitivo, atendiendo el aporte ofrecido conforme a las disposiciones citadas. 

 

 

4. Causal de contratación directa a 
utilizar: 

Contratación directa, en la modalidad de convenio de asociación con entidad sin ánimo de lucro, 
regulados por el artículo 355 de la Constitución Política, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y el 
Decreto 092 de 2017. 
 
El Convenio de asociación que se requiere suscribir se encuentra enmarcado dentro de los 



 

 

 siguientes aspectos legales: a) El artículo 355 de la Constitución Política consagra que “El 
Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los 
respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con 
el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la 
materia”. b) Consecuentemente, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 por la cual se dictan normas 
sobre la organización funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política se dictan otras disposiciones, estipula: 
“…Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la 
observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con 
personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación 
de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y 
funciones que les asigna a aquéllas la ley. Los convenios de asociación a que se refiere el presente 
artículo se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, 
en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, 
coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes…”. c) El Consejo de Estado 
ha definido los convenios de asociación como aquellos acuerdos de voluntades reglamentados por 
el Gobierno en ejercicio de la facultad que le dio el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución 
Política, suscritos entre una entidad pública con una persona jurídica particular que carezca de 
ánimo de lucro, con la idoneidad reconocida, los cuales tendrán como elemento teleológico el 
impulso de programas y labores que sean del interés de la colectividad, y que estén en consonancia 
con el Plan Nacional y los planes seccionales de desarrollo. d) El Decreto 092 de 2017 mediante el 
cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro en su artículo 5 
establece: “Artículo 5. Asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir 
actividades propias de Entidades Estatales. Los convenios de asociación que celebren entidades 
privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para el desarrollo 
conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les asigna la Ley 
a los hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a competencia cuando 
la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas actividades 
en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Los recursos que compromete la 
entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de cooperación internacional. e) Si bien una de las 
finalidades del Decreto 092 de 2017 es honrar el principio de la competencia estableciendo que la 
Entidad Estatal debe hacer un proceso competitivo para escoger la entidad sin ánimo de lucro que 
mejor pueda cumplir con el programa del plan de desarrollo, para efectos de los convenios donde 
no exista erogación presupuestal por parte de las entidades públicas en favor de las otras partes, 
aunado a la inexistencia de conmutatividad entre las partes, se considera procedente la suscripción 
de convenios de asociación con fundamento en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. f) En 
conclusión, como quiera que tanto jurisprudencialmente como doctrinalmente se ha asimilado el 
convenio de interés público previsto en el artículo 335 de la Constitución Política con el convenio 
de asociación, es procedente la suscripción de convenios de asociación como mecanismo jurídico 
idóneo para regular las obligaciones a cargo de cada una de las partes. 

 

 

 

4.7. Convenios de asociación con 
particulares sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad de 
conformidad con el art 96 de la Ley 
489 de1998, artículo 355 de la CN y 
Decreto 092 de 2017 

La ENTIDAD Universidad Simón Bolívar, ha demostrado su idoneidad y experiencia, a través del 
desarrollo de su labor misional por más de 69 años de haber sido constituida. Tiempo durante el 
cual ha venido contribuyendo al fortalecimiento de las organizaciones públicas y privadas, mediante 
la oferta diferenciada de servicios especializados de alta calidad, que permiten satisfacer las 
necesidades y expectativas de formación permanente del talento humano, así como el desarrollo 
de proyectos de investigación pertinentes, que apuntan al crecimiento y el avance social a nivel 
local, regional y nacional. 

 
REQUISITOS 



 

 

   
Entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida 

Entidad con experiencia en el desarrollo proyectos ambientales 

Entidad con duración no menor a la terminación del contrato y un año más 

Coherencia entre el objeto social de la Entidad y la actividad a desarrollar 

Entidad que no haya sido sancionada por incumplimientos contractuales 

Propuesta de interés público y certificación de los recursos a aportar 

Sujeción de la propuesta al Plan de Desarrollo Distrital y Plan de acción institucional 

5. Objeto del contrato o convenio 
(descripcióngeneral): 

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DISTRITAL DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL URBANA DE BARRANQUILLA”. 

5.1. Clasificación 
UNSPS 

C 
(cuandosea procedente): 

 

 CODIGO DESRCIPCION 

 
83121600 

 
Centros de Información 

7. Obligaciones de EPA Barranquilla 
Verde: 

1. Desembolsar oportunamente los recursos requeridos para la ejecución del convenio. 

2. Coordinar y supervisar la ejecución del convenio. 

3. Remitir la información que se requiera para la debida ejecución del convenio. 
4. Realizar los aportes técnicos, administrativos y financieros acordados. 
5. Realizar las gestiones administrativas para la liquidación del convenio. 
6. Las demás que sean de la naturaleza del convenio 

 7. Designar a un supervisor de la ejecución del convenio. 

 

8. Suministrar la base de datos con información del sector ambiental del Distrito de Barranquilla, 
que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto, para lo cual debe hacer entrega de los 
siguientes documentos: (Nombre o denominación de la entidad o empresa, dirección, teléfono 
de contacto, correo electrónico, director o gerente o representante legal) 

9. Apoyar la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio. 

8. Obligaciones de la ESAL 1. Cumplir con el objeto del convenio. 

2. Destinar los recursos de este convenio única y exclusivamente al objeto del mismo. 
 

3. Aportar la suma Doscientos Catorce Millones Doscientos Ochenta y cinco Mil Setecientos 
Catorce Pesos ($214.285.714) 

 

4. Desarrollar el convenio en los términos y condiciones establecidas en los estudios previos y la 
propuesta presentada y aprobada por la entidad, para lo cual deberá presentar un cronograma 
y Plan de Trabajo de las actividades a realizar conforme los siguientes componentes: 

 

4.1. ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL OBSERVATORIO 

4.1.1. Mantenimiento evolutivo y correctivo. Gestionar y ejecutar las actualizaciones, ajustes o 

correcciones de incidencias que puedan surgir durante la operación de la plataforma, garantizando 

su seguridad y funcionalidad operativa. 

 



 

 

 

 4.1.2. Administración de la infraestructura. Gestionar los servicios de hosting, dominio, certificados 

SSL y bases de datos. El soporte técnico y las acciones correctivas sobre la disponibilidad se 

ejecutarán de manera reactiva a partir de la notificación formal de incidencias por parte del equipo 

supervisor de Barranquilla Verde, alineando los tiempos de respuesta a la recepción de dichos 

reportes. 

4.1.3. Gestión de respaldos (Backups). Ejecutar y verificar copias de seguridad periódicas que 

abarquen la totalidad del ecosistema de la plataforma: base de datos, código fuente, archivos de 

configuración del servidor y repositorios de archivos o activos digitales generados. 

4.1.4. Interoperabilidad. Implementar la integración y consumo de servicios web (API) externos, 

limitándose estrictamente a aquellos que sean públicos y cuenten con documentación técnica oficial, 

completa y vigente. Estas acciones se ejecutarán bajo requerimiento específico y suministro de los 

lineamientos técnicos por parte de Barranquilla Verde, permitiendo la conexión con sistemas del 

orden nacional (como SIAC o IDEAM) o local, conforme a los protocolos de Gobierno Digital. 

4.1.5. Indicadores. Actualizar la ficha técnica de captura de información de indicadores por 

componentes o matrices ambientales, que permita el procesamiento de la información primaria para 

el cálculo y actualización periódica de los Índices de Calidad Ambiental Urbana (ICAU) y la 

implementación de hasta un máximo de diez (10) nuevos indicadores adicionales. La generación de 

dichos cálculos estará condicionada al suministro oportuno de los datos por parte de la entidad, los 

cuales deberán ser entregados estrictamente bajo los formatos y estructuras de entrega de 

información establecidos en la fase anterior. 

4.1.7. Reportes y Fichas Técnicas. Implementar la funcionalidad para generar y descargar informes 

técnicos consolidados por indicador. Dicho documento integrará la visualización gráfica de 

tendencias, las tablas de datos fuente que alimentan la gráfica, y la totalidad de la información de la 

ficha técnica (descripción, fórmula de cálculo, atributos, normatividad asociada y demás 

pertinentes), sirviendo como insumo documental estructurado para el análisis por parte de la 

Autoridad Ambiental. 

4.1.8. Datos abiertos. Implementar un módulo de descarga pública que permita a la ciudadanía 

obtener las series históricas de monitoreo en formatos estructurados estándar (CSV y XLS). La 

estructura de estos datos se diseñará alineada a los lineamientos técnicos de Gobierno Digital, 

asegurando que la información generada sea compatible y apta para su integración o publicación 

en el portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano. 

4.1.9. Geoportal. Realizar el mantenimiento y actualización de la visualización de datos en el 

Geoportal del Observatorio. Las actividades se enfocarán en asegurar la correcta representación 

gráfica de los datos, la georreferenciación precisa de las estaciones de monitoreo y su respectiva 

identificación (etiquetado). 

4.1.10. Mesa de Ayuda y Transferencia de Conocimiento. Proveer soporte técnico y funcional sobre 

la plataforma, gestionado exclusivamente a través de canales digitales (correo electrónico o sistema 

de tickets) en días y horas hábiles. El componente de capacitación se limitará a la entrega de 

manuales de usuario actualizados y la realización de hasta tres (3) sesiones grupales de 

transferencia de conocimiento dirigidas a los usuarios administradores (modelo 'formador de 

formadores'), quienes asumirán la responsabilidad de replicar dicha formación a los nuevos usuarios 

de la entidad. 



 

 

 

 4.1.11. Atributos de Calidad y Operatividad. Mantener la operatividad de la plataforma asegurando 

el cumplimiento de los siguientes estándares técnicos y funcionales: 

• Visualización Dinámica: Permitir la visualización de datos ambientales mediante mapas 

interactivos o gráficos generados dinámicamente según la carga de datos. 

• Filtros de Búsqueda: Funcionalidades de filtrado multicriterio (por fecha, ubicación, cate- 

goría) aplicables a los indicadores cuya estructura de datos y nivel de desagregación lo 

permitan. 

• Disponibilidad del Servicio: Operación bajo un esquema de alta disponibilidad, alineado al 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) garantizado por el proveedor de infraestructura en la 

nube. 

• Capacidad de Concurrencia: Arquitectura dimensionada para soportar un tráfico estimado 

de hasta 200 sesiones de usuarios concurrentes. 

• Adaptabilidad (Responsive): Interfaz gráfica desarrollada bajo el estándar de Diseño Web 

Responsivo, garantizando la correcta visualización y navegación desde navegadores mó- 

viles estándar sin requerir instalación de aplicaciones nativas. 

4.1.12. Entrega de Activos Digitales y Cierre. Realizar la entrega formal y definitiva de los activos 

digitales del proyecto mediante repositorio o medio digital, los cuales comprenderán 

exclusivamente: la versión final estable del código fuente desarrollado, la documentación técnica 

limitada al Manual de Despliegue y el Diccionario de Datos, así como el Manual de Usuario 

enfocado en el perfil Administrador; constituyendo estos los únicos entregables documentales 

exigibles para la liquidación técnica del contrato. 

 
4.1. Cumplimiento Normativo y Legal Web. 

Con el fin de que el Observatorio opere bajo los estándares legales exigidos a las entidades 
públicas en Colombia, se debe garantizar por parte de la ESAL: 

 

4.1.1. Protección de Datos Personales (Habeas Data): Implementar y mantener visible la Política 
de Tratamiento de Datos Personales en el sitio web, asegurando la captura de 
consentimientos informados en formularios de contacto o boletines, en estricto 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios vigentes o que lo 
modifiquen o sustituyan. 

4.1.2. Estándares de Accesibilidad y Usabilidad: Garantizar que la plataforma cumpla con los 
lineamientos de accesibilidad web para población con discapacidad (Nivel AA), conforme 
a la Resolución 1519 de 2020 (vigente o que la modifiquen o sustituyan) del MinTIC y la 
guía de Gobierno Digital, permitiendo el acceso equitativo a la información ambiental. 

 

4.1.3. Transparencia y Acceso a la Información: Asegurar que la publicación de la información 
cumpla con los principios de calidad, veracidad y oportunidad exigidos por la Ley 1712 de 
2014 (Ley de Transparencia), incluyendo la disposición clara de los mecanismos de 
contacto y PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias). 

4.1.4. Términos de Uso y Propiedad Intelectual: Redactar y publicar los "Términos y Condiciones 
de Uso" del sitio, especificando claramente que la información es de carácter público y 



 

 

  oficial de Barranquilla Verde. Se deberá indicar el tipo de licenciamiento de los datos 
(preferiblemente Creative Commons o Datos Abiertos) para su reutilización por terceros. 

4.1.5. Seguridad y Privacidad de la Información: Implementar certificados de seguridad 
(SSL/HTTPS) vigentes y protocolos de seguridad que protejan la integridad del sitio web 
frente a ataques cibernéticos, salvaguardando la imagen institucional de la Entidad. 

 

4.1.6. Cumplir con el cronograma pactado y presentar informes de avance. 

4.1.7. Cumplir con los indicadores y los entregables anteriormente mencionados. 

 

5. Suministrar los profesionales y personal de apoyo (hoja de vida con anexos) que se encargarán 
de llevar a cabo el proceso de Operación, Sostenimiento y Fortalecimiento del Observatorio 
Distrital de Calidad Ambiental Urbana de Barranquilla, garantizando la calidad técnica, 
tecnológica y académica de éstos. 

6. Realizar la gestión para la firma de convenios específicos con los actores que generen 
conocimiento ambiental en el distrito de Barranquilla. 

7. Establecer registro fotográfico y actas, de las jornadas de trabajo para la construcción de las 
fases y demás actividades del Proyecto. Estos registros deben ser presentados en los Informes 
presentados a la Supervisión del Convenio en medio físico y magnético. 

8. Llevar registro de asistencia de las jornadas de reunión, en el formato oficial implementado por 
la EPA Barranquilla Verde. Estos formatos deben ser entregados en los Informes presentados 
a la Supervisión. 

9. Realizar reuniones mensuales con los profesionales de EPA Barranquilla Verde para revisar los 
avances en el cargue de información del Observatorio Distrital de Calidad Ambiental Urbana. 

10. Realizar todas las demás actividades solicitadas por la entidad y que se relacionen con el 
objeto del convenio. 

11. Todo lo anterior deberá ser aprobado por el supervisor designado, para la autorización del pago 
anticipado correspondiente 

9. Descripción del Objeto del Convenio El alcance del objeto del convenio comprenderá el desarrollo y la culminación de los distintos 
componentes se realizarán en fases, conforme a la hoja de ruta para la Operación, Sostenimiento 
y Fortalecimiento del Observatorio de Calidad Ambiental Urbana de Barranquilla. 

10. Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del convenio de asociación será de once (11) meses, sin exceder del 30 de 
diciembre de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

11. Lugar de Ejecución (indicar el sitio 
o sitiosdonde el contratista prestará 
sus servicios): 

El lugar de ejecución del convenio será el Distrito de Barranquilla. 

12. Modalidad de Selección: Teniendo en cuenta el objeto del convenio y lo previsto en las normas que regulan la materia, la 
modalidad de selección para la escogencia de la entidad con que se celebrará el convenio será la 
de contratación directa. 
 

El Convenio de asociación que se requiere suscribir se encuentra enmarcado dentro de los 
siguientes aspectos legales: 
 

a) El artículo 96 de la Ley 489 de 1998 por la cual se dictan normas sobre la organización 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 
de la Constitución Política se dictan otras disposiciones, estipula: “…Las entidades estatales, 
cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los principios 
señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, 
mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el 
desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a 

 



 

 

 aquéllas la ley. Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará 
con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos 
aspectos que se consideren pertinentes…” 
b) El Decreto 092 de 2017 mediante el cual se reglamenta la contratación con entidades 
privadas sin ánimo de lucro en su artículo 5 establece: “Artículo 5. Asociación con entidades privadas 
sin ánimo de lucro para cumplir actividades propias de Entidades Estatales. Los convenios de 
asociación que celebren entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades 
Estatales para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que 
a estas les asigna la Ley a los hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán 
sujetos a competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la 
ejecución de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Los 
recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de cooperación 
internacional. 

13. Valor estimado del contrato y/o 
convenio: 

El valor total del convenio se estima en la suma de SETECIENTOS CATORCE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/L 
($714.285.714.oo). 

Por tratarse de un convenio de asociación de los que trata el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, el 
Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde ha dispuesto lo correspondiente al setenta por 
ciento (70%) del valor del proyecto, es decir, la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L 
($.500.000.000). 

La ESAL aportará el treinta por ciento (30%) del valor del proyecto es decir la suma de DOSCIENTOS 
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE 
PESOS M/L ($214.285.714.oo). 

14. Forma de realizar los 
desembolsos alconvenio 

El E.P.A. Barranquilla Verde, realizará el desembolso de sus recursos a aportar de la siguiente 
forma: 

 

1. Un primer desembolso correspondiente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del 
aporte de la entidad, con la firma del acta de inicio y la entrega del cronograma de trabajo, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, presentación de cuenta de cobro 
o factura, certificación de encontrarse al día con los pagos al sistema general de seguridad social 
y parafiscales y pago de impuestos a que haya lugar en caso de que aplique. 

2. Un segundo desembolso correspondiente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del 
aporte de la entidad, a los Cuatro meses de ejecución del proyecto, previo informe de actividades 
del convenio. Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, presentación de cuenta de cobro 
o factura, certificación de encontrarse al día con los pagos al sistema general de seguridad social 
y parafiscales 

3. Un tercer desembolso correspondiente al veinte (20%) a la entrega del informe final, previa 
aprobación y recibo a satisfacción por parte del supervisor del convenio, cuenta de cobro o 
factura, certificación de encontrarse al día con los pagos al sistema general de seguridad social y 
parafiscales. 



 

 

15. Capacidad Jurídica Idoneidad Jurídica 

 

1. Propuesta técnica y financiera, alcances, cronograma y costos de la propuesta 

2. Certificado de Existencia y representación Legal con fecha de expedición no mayor a 30 

días. 
3. Objeto social relacionado con la capacitación, logística, asesoría, investigación, educación 

ambiental, sostenibilidad o temas afines. 
4. Naturaleza jurídica sin ánimo de lucro. 

5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la ESAL 
6. Certificado de existencia y representación legal. 

7. Certificado de Cumplimiento ESAL 
8. Registro Único Tributario (RUT) 

9. Formato único de hoja de vida de persona jurídica. 
10. Certificar que ninguno de los directivos, aportantes, fundadores, y las personas vinculadas 
familiar y comercialmente con ellos, estén en la categoría de personas políticamente 
expuestas de acuerdo con el Decreto 1674 de 21 de octubre de 2016. 

11. Certificación de contar con el personal requerido para el desarrollo del proyecto o compromiso 
de vincular el personal necesario a través de prestaciones de servicio (o la figura contractual 
empleada por la entidad proponente). 

12. Aportar certificación bancaria donde conste la liquidez financiera por el monto requerido de 

mínimo el treinta por ciento (30%) del valor del proyecto 
13. Formulario único declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada 
persona jurídica. 
14. Certificado de inexistencia de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación. 

15. Certificado de inexistencia de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de 
la República. 

16. Certificado de inexistencia de antecedentes judiciales del representante legal expedido por 
la Policía Nacional. 

17. Constancia de no vinculación al Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC del 

representante legal, expedido por la Policía Nacional por infracciones del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. 

18. Certificado de cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social y 

parafiscales. 
19. Fotocopia de la Libreta Militar del representante legal (varón menor de 50 años). 

20. Certificado de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM 
21. Certificación Delitos Sexuales. 

 

Idoneidad Técnica 

1. Experiencia específica y comprobada en capacitación, educación ambiental. Planeación 
ambiental, 
o afines 

2. Disponibilidad de un equipo técnico interdisciplinario con formación y experiencia en áreas 

ambientales, educativas, sociales y normativas. 
 

Idoneidad administrativa y financiera: 
Capacidad operativa para ejecutar el convenio. 

Estados financieros que evidencien estabilidad y sostenibilidad. 
Experiencia en manejo de recursos públicos o cooperación con entidades estatales. 

15. Certificado de disponibilidad  Numero 2026000313  



 

 

 

Presupuestal (CDP) y Rubro 
Presupuestal: 

 Valor $500.000.000  

Fecha 19/01/2026  

16. Supervisión (será ejercida por los 
siguientes funcionarios de la entidad) 

 Nombre del funcionario: OSCAR CONTRERAS APONTE  

Identificación del funcionario: CC. 1.094.243.063  

Cargo del funcionario: Subdirector de Gestión Ambiental  

Dependencia: Subdirección de Gestión Ambiental  

17. Garantías Solicitadas: 

Por la cuantía a contratar se considera necesario solicitar las siguientes garantías: 

 

Garantía de cumplimiento: De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 
2015, el valor de esta garantía será del 10% del valor del contrato y una vigencia igual al plazo 
del convenio y cuatro meses más. 

 

Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015, el valor de esta garantía 
será del 5% del valor del contrato y una vigencia igual al plazo de convenio y tres años más. 

Calidad de Servicio: De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto1082 de 2015, el 
valor de esta garantía será del 10% del valor del contrato y una vigencia igual al plazo del convenio 
y cuatro meses más. 

FIRMAS Y APROBACIONES 

 

Firma quien Aprobó el estudio (Dependencia 
Generadora de la Necesidad) 

Nombre OSCAR CONTRERAS APONTE 

Cargo Subdirector de Gestión Ambiental 

Firma 

 

Revisó: Marta Sofia Ocampo Sanz- Contratista 
Vo.Bo: . William Paba Pérez – Jefe Oficina Jurídica 



 

 

 
 

ANEXO 7: ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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AVISO DE CONVOCATORIA

EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, PÚBLICA AVISO DE 
CONVOCATORIA CON EL FIN DE EJECUTAR CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN LOS 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 092 DE 2017.

El Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, dando cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 5 del Decreto 092 de2017, publica aviso de convocatoria con el fin de suscribir convenio 
de asociación con entidad privada sin ánimo de lucro para el desarrollo del proyecto denominado: 
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER 
LA GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL DE LOS VERTIMIENTOS LÍQUIDOS EN LOS CAÑOS 
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE VERTI-
MIENTOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN Y FORTALECI-
MIENTO DE CAPACIDADES”

1.  Que la Oficina jurídica ha recibido propuesta por parte de  la  FUNDACIÓN AGROAMBIENTAL 
PARA EL DESARROLLO RURAL – FUNRURAL en adelante la ESAL, para ejecutar el proyecto 
cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
FORTALECER LA GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL DE LOS VERTIMIENTOS LÍQUIDOS EN 
LOS CAÑOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL 
DE VERTIMIENTOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN Y FOR-
TALECIMIENTO DE CAPACIDADES”.

2. Que el valor total del proyecto corresponde a la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($500.000.000).

3. Que el presente proyecto se encuentra amparado por parte el  ESTABLECIMIENTO PUBLICO 
AMBIENTAL  BARRANQUILLA  VERDE con  el  Certificado  de  Disponibilidad  Presupuestal 
No.2026000303  del  14  de  enero  2026,  por  valor  de  DOSCIENTOS  CATORCE  MILLONES 
DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  MIL  SETECIENTOS  CATORCE  PESOS  M/CTE  ($ 
214.285.715).

4.  Que LA ESAL, ha manifestado interés en aportar por lo menos el treinta por ciento (30%) del 
valor total del proyecto.

5. Que en cumplimiento del Decreto 092 de 2017, se procede a publicar el presente aviso el día 26 
de enero de 2026 a partir de las 6:00 p.m., y se desfija el 27 de enero de 2026 a las 5:00 p.m., a fin 
de determinar si existen otras entidades interesadas en ejecutar el convenio y aportar por lo menos 
el 30% del valor del proyecto.

5. Que LA ESAL, interesada deberá manifestar interés en aportar el treinta por ciento (30%) del 
valor total del proyecto, y anexar la información requerida referente a la ejecución del Convenio de 
Asociación se encuentra contenida en los Estudios Previos publicados junto al presente aviso.

6. Que LA ESAL interesada deberá anexar a su manifestación de interés:

1. Propuesta
2. Aportar certificado expedido por el revisor fiscal, donde conste la liquidez financiera 



AVISO DE CONVOCATORIA

por el monto requerido de mínimo el 30% del valor del presente proyecto.
3. Certificar  que  ninguno  de  los  directivos,  aportantes,  fundadores,  y  las  personas 

vinculadas familiar  y comercialmente con ellos,  estén en la categoría de personas 
políticamente expuestas de acuerdo con el Decreto 1674 de 21 de octubre de 2016.

4. Copia cédula de ciudadanía del representante legal.
5. Formato Único de Hoja de vida.
6. Certificación  de  cumplimiento  de  obligaciones  con  los  sistemas  generales  de 

seguridad social integral y aportes parafiscales firmada por el revisor fiscal que figura 
en cámara de comercio; de no tener revisor fiscal será firmada por el Representante 
Legal, esta certificación debe contemplar lo siguiente: 
✓ Si  tienen personal  bajo nómina y están obligados a pagar aporte,  certificar que 
están al día y aportar la PILA. 
✓ Si no tienen personal bajo nómina, certificado donde expresen la no existencia de 
personal y la no obligación de realizar aportes por parte de la entidad, firmado por el 
Revisor Fiscal de la Entidad. 
✓ En ambos casos hay que mencionar que se certifica por los últimos seis meses y 
hacer mención que para el desarrollo de proyectos se vincula al personal necesario a 
través de prestaciones de servicio (o la figura contractual empleada por la entidad 
proponente). 
✓ Del  revisor  fiscal  anexar  copia  cédula,  tarjeta  profesional  y  antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.

La verificación de estos aspectos permitirá garantizar que la ESAL seleccionada cuenta con las 
competencias necesarias para aportar valor agregado al proceso de Toma y análisis de muestras 
del suelo y cumplir de manera eficiente con las obligaciones derivadas del convenio.

8. Que las manifestaciones de interés y la documentación solicitada deberán enviarse a través de 
la página web de la entidad: https://barranquillaverde.gov.co/ventanilla-radicacion, hasta el día 27 de 
enero de 2026 a las 5:00 p.m. 

9. Que una vez surtidas, las etapas descritas y establecidas en la normatividad vigente para los 
convenios de asociación, y de no recibirse manifestaciones de interés, la entidad procederá a 
solicitar la suscripción del convenio de asociación con la FUNDACIÓN ECO - IDEAS.

Dado en Barranquilla a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2026

JOAQUÍN ALBERTO BUITRAGO ROMERO
Director General

Proyectó: Liliana Peluffo Madrid – Abogada Contratista
Revisó: Luis Eduardo Mosquera Lara- Asesor Externo
Revisó y VoBo: William Paba Pérez - Jefe oficina Jurídica 
EPA Barranquilla Verde

https://barranquillaverde.gov.co/ventanilla-


3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015)

3.1. Descripción de la necesidad 

En el marco de la Constitución Política de Colombia, el Estado tiene el deber de proteger la diversidad 
e integridad del ambiente y garantizar el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano (artículo 79), 
así como de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental (artículo 80). Adicionalmente, la función administrativa debe desarrollarse con 
fundamento en los principios de eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, orientada al 
servicio de los intereses generales (artículo 209),  y es deber de todas las personas proteger los 
recursos naturales y velar por la conservación de un ambiente sano (artículo 95).

En  desarrollo  de  dichos  mandatos  superiores,  la  Ley  99  de  1993 organizó  el  Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) y asignó a las autoridades ambientales competencias para la gestión, seguimiento y 
control de los recursos naturales y de las fuentes hídricas, incluyendo la prevención y control de la 
contaminación y  el  seguimiento  a  los  instrumentos de manejo  ambiental.  Así  mismo,  el  régimen 
regulatorio aplicable a los vertimientos y su control se encuentra compilado, entre otros, en el Decreto  
1076  de  2015  (Decreto  Único  Reglamentario  del  Sector  Ambiente),  y  se  complementa  con 
disposiciones técnicas sobre parámetros y valores límite de vertimiento (p. ej., Resolución 0631 de 
2015), lo que exige a la autoridad ambiental contar con información verificada y actualizada sobre los 
usuarios con permisos vigentes y el cumplimiento de sus obligaciones.

En el Distrito de Barranquilla, la gestión ambiental urbana se desarrolla a través del Establecimiento 
Público Ambiental – EPA Barranquilla Verde, entidad encargada de ejercer la autoridad ambiental en 
el ámbito distrital y de articular la planeación y ejecución de instrumentos, programas y proyectos 
orientados a la sostenibilidad del territorio. En ese marco, Barranquilla Verde impulsa acciones para el 
mejoramiento ambiental urbano, promoviendo prácticas de producción más limpia, uso eficiente de 
recursos, innovación y fortalecimiento de capacidades, como parte de una estrategia institucional de 
prevención, control y corresponsabilidad ambiental.

La naturaleza y alcance de dichas competencias se encuentran definidas en el Decreto Acordal No. 
0842 de 2016, mediante el cual se creó el Establecimiento Público Ambiental “Barranquilla Verde”,  
con el objeto de ejercer la autoridad ambiental del Distrito en los términos previstos en la ley y sus 
normas complementarias, en concordancia con el Plan de Desarrollo. En desarrollo de ese mandato, 
le corresponde, entre otras funciones, formular y ejecutar planes, programas y proyectos ambientales 
y adelantar acciones de evaluación, control y seguimiento sobre actividades, obras o proyectos con 
potencial impacto ambiental dentro de su jurisdicción, conforme a la distribución de competencias del 
ordenamiento jurídico. De manera complementaria, el marco general previsto en la Ley 99 de 1993 y 
el  régimen  aplicable  a  autoridades  ambientales  urbanas  refuerza  estas  atribuciones  para  la 
administración ambiental del territorio y la prevención y mitigación de impactos.

1.  DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

Plan Anual de Adquisiciones No. Plan de Adquisiciones Consecutivo 2026

Tipo de Presupuesto Asignado INVERSIÓN 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa) ENERO DE 2026

Nombre del funcionario que diligencia el estudio 
previo:

OSCAR CAMILO CONTRERAS APONTE

Dependencia Solicitante: Subdirección de Gestión Ambiental

Tipo de Convenio:
CONTRATACIÓN DIRECTA – CONVENIO 
DE ASOCIACIÓN 

Otro:



Bajo ese marco, para el Distrito de Barranquilla los caños urbanos constituyen un sistema hídrico de 
alta sensibilidad ambiental y social, expuesto a presiones derivadas de descargas líquidas asociadas 
a actividades productivas, comerciales y de servicios, además de potenciales conexiones irregulares 
o prácticas operativas inadecuadas. Estas presiones pueden traducirse en deterioro de la calidad del 
agua, afectaciones sanitarias, olores ofensivos, proliferación de vectores, degradación del entorno 
urbano y conflictividad socioambiental, con impactos sobre comunidades y ecosistemas urbanos. En 
consecuencia, la gestión de los vertimientos líquidos en los caños requiere un enfoque integral que 
permita  a  la  autoridad  ambiental  priorizar  su  intervención  con  base  en  evidencia,  fortalecer  la 
prevención y asegurar la trazabilidad del control.

Adicionalmente, la relevancia estratégica de la recuperación y gestión de los caños de Barranquilla ha 
sido reconocida históricamente en instrumentos de política pública nacional, como el CONPES 3351, 
que  declaró  el  “Plan  de  Saneamiento  de  los  Caños  de  la  Cuenca  Oriental  de  la  ciudad  de 
Barranquilla”  como  un  proyecto  de  infraestructura  de  importancia  estratégica.  Esta  referencia 
evidencia que la problemática asociada al  saneamiento y control  de descargas en el  sistema de 
caños no es aislada, sino que ha requerido y continúa demandando acciones estructurales de gestión 
pública, seguimiento y sostenibilidad en el tiempo.

En la práctica, Barranquilla Verde requiere fortalecer su capacidad institucional y territorial para contar 
con una línea base técnica, administrativa y georreferenciada, confiable y verificable, respecto de los 
usuarios con permiso vigente de vertimientos líquidos que descargan en los caños del Distrito. Se ha 
identificado que la información puede encontrarse dispersa,  desactualizada o con inconsistencias 
derivadas de cambios operativos de los establecimientos, modificaciones en puntos de descarga, 
variaciones en caudales y cargas contaminantes, rotación de responsables, y limitaciones para la 
verificación sistemática en territorio. Estas brechas afectan la eficacia de la gestión pública en varios 
frentes: dificultan la planeación y priorización del seguimiento y control,  debilitan la capacidad de 
respuesta  preventiva,  limitan  la  focalización  de  acciones  correctivas,  y  reducen la  oportunidad y 
calidad de los insumos para decisiones administrativas y estrategias de gestión del recurso hídrico.

Por lo anterior, la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación consiste en 
robustecer  la  gestión  integral  de  los  vertimientos  líquidos  en  los  caños  del  Distrito,  mediante  la 
implementación de un diagnóstico integral que permita:

1. Identificar,  localizar  y  caracterizar los  puntos  de  descarga  asociados  a  vertimientos 
líquidos, incluyendo sus condiciones generales y el contexto territorial del cuerpo receptor.

2. Revisar, analizar y depurar la información disponible en expedientes y bases institucionales 
relacionada con vertimientos en caños urbanos,  identificando vacíos, inconsistencias y 
necesidades de actualización.

3. Verificar  en  territorio las  condiciones  reales  de  los  puntos  de  vertimiento  y  su 
correspondencia  con  la  información  documental  existente,  dejando trazabilidad  mediante 
registros y evidencias.

4. Consolidar  una  línea  base técnica,  administrativa  y  georreferenciada  que  soporte  la 
priorización de acciones de seguimiento, control y acompañamiento institucional.

5. Desarrollar estrategias de socialización y fortalecimiento de capacidades dirigidas a 
actores asociados a los vertimientos, orientadas a la divulgación de obligaciones, buenas 
prácticas y rutas institucionales para el mejoramiento del cumplimiento normativo.

6. Elaborar un reporte técnico oficial con resultados, hallazgos y recomendaciones como 
insumo para  la  toma de  decisiones  y  la  planificación  de  intervenciones  por  parte  de  la 



autoridad ambiental distrito.

Este enfoque integral busca, además, dejar capacidad instalada para la autoridad ambiental a través 
de productos verificables y herramientas de gestión: base de datos consolidada, reportes técnicos de 
diagnóstico y verificación, evidencia documental  de socialización/capacitación, y,  de ser aplicable, 
soportes para la gestión territorial (por ejemplo, componentes SIG/visor de consulta) que faciliten el 
seguimiento, la priorización de acciones y la toma de decisiones. En suma, se pretende transitar hacia 
un esquema de gestión basado en evidencia,  presencia territorial,  trazabilidad y  prevención,  con 
impacto esperado en la reducción de riesgos de contaminación hídrica, la mejora del cumplimiento 
normativo y el fortalecimiento de la corresponsabilidad ambiental.

Justificación de la contratación directa con ESAL

Aplicación del artículo 5 del Decreto 092 de 2017

El objeto del convenio corresponde a una actividad de interés público, alineada con las competencias 
legales del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde y con los planes y políticas públicas 
ambientales vigentes. 

Su ejecución no persigue una finalidad lucrativa ni se limita a la adquisición de bienes o servicios  
estandarizados,  sino  que  requiere  la  concurrencia  de  capacidades  técnicas  especializadas, 
experiencia específica y trabajo colaborativo, propias de un convenio de asociación.

En cumplimiento del artículo 5 del Decreto 092 de 2017, la selección de la entidad sin ánimo de lucro 
se fundamentará en criterios objetivos,  verificables y  proporcionales al  objeto  del  convenio,  tales 
como:

 Idoneidad técnica y experiencia específica en gestión de vertimiento y control ambiental.

 Capacidad metodológica, administrativa y operativa para implementar el Protocolo de ges-
tión y control ambiental.

 Coherencia entre el objeto social de la ESAL y las actividades del convenio.

 Experiencia comprobada en proyectos de interés público de naturaleza similar.

La selección no se fundamenta en criterios de menor precio, sino en la mejor capacidad para cumplir 
el  objeto  del  convenio,  garantizando  transparencia,  eficiencia,  economía  y  responsabilidad  en  el 
manejo de los recursos públicos.  

Que la FUNDACIÓN AGROAMBIENTAL PARA EL DESARROLLO RURAL – FUNRURAL presentó 
propuesta para la ejecución en conjunto con el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde 
de  un  proyecto  denominado  “AUNAR  ESFUERZOS  TÉCNICOS,  ADMINISTRATIVOS  Y 
FINANCIEROS  PARA  FORTALECER  LA  GESTIÓN  Y  CONTROL  AMBIENTAL  DE  LOS 
VERTIMIENTOS LÍQUIDOS EN LOS CAÑOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MEDIANTE EL 
DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE VERTIMIENTOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
SOCIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES”

Que, una vez analizada la propuesta por el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde a 
través de la Oficina Jurídica, se observa que la misma se encuentra acorde y articulada con los 
lineamientos establecidos en la Evaluación Regional del Agua (ERA) y el Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico (PORH), así como a la normatividad ambiental vigente en materia de vertimientos, 
que del análisis se interfiere que es una Corporación de reconocida idoneidad y experiencia, y en 
consecuencia considera necesario y oportuno suscribir convenio de asociación con la FUNDACIÓN 



AGROAMBIENTAL PARA EL DESARROLLO RURAL – FUNRURAL, para ejecutar el proyecto.

Que la FUNDACIÓN AGROAMBIENTAL PARA EL DESARROLLO RURAL – FUNRURAL -entidad sin 
ánimo de Lucro como asociado a manifestado su voluntad de entregar un aporte (30% del valor total  
del  convenio)  para  destinarlos  única  y  exclusivamente  a  la  ejecución  del  proyecto,  orientado  al 
fortalecimiento de la gestión integral de los vertimientos líquidos en el marco de la planificación y 
ordenamiento del recurso hídrico.

Que, en razón de lo anteriormente expuesto, se requiere suscribir convenio de asociación con una en-
tidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad para que ejecute el objeto: AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS,  ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y CON-
TROL AMBIENTAL DE LOS VERTIMIENTOS LÍQUIDOS EN LOS CAÑOS DEL DISTRITO DE BA-
RRANQUILLA, MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE VERTIMIENTOS Y LA IMPLEMEN-
TACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.

3.2 OBJETO A CONTRATAR

3.2.1. Objeto 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA 
GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL DE LOS VERTIMIENTOS LÍQUIDOS EN LOS CAÑOS DEL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA, MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE VERTIMIENTOS Y 
LA  IMPLEMENTACIÓN  DE  ESTRATEGIAS  DE  SOCIALIZACIÓN  Y  FORTALECIMIENTO  DE 
CAPACIDADES.

Alcance del Objeto:

El diagnóstico integral comprenderá la identificación, verificación y caracterización de los puntos de 
descarga asociados a vertimientos líquidos en los caños urbanos del Distrito, la depuración y análisis 
de información existente, y la consolidación de una línea base georreferenciada para apoyar la priori-
zación de acciones institucionales. Las estrategias de socialización y fortalecimiento de capacidades 
se orientarán a promover el conocimiento de obligaciones, buenas prácticas y rutas de gestión para el 
mejoramiento del cumplimiento ambiental, sin perjuicio de las competencias propias de la autoridad 
ambiental.

3.2.2 Clasificación UNSPSC: N.A.

3.3 ACTIVIDADES DEL ASOCIADO Y DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL “BARRANQUILLA VERDE 

3.3.1Actividades del Asociado

  Generales

 Dar cumplimiento a los fines propuestos en el objeto del Convenio dentro de un estándar de 
calidad,  garantizando  la  correcta  inversión  de  los  recursos  y  el  aporte  de  la  entidad, 
específicamente en realizar las actividades descritas en el estudio previo y la propuesta.

 Coordinar con el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde el desarrollo del objeto 
del convenio desde los aspectos técnicos, administrativos y financieros entre otros.

 Abstenerse de divulgar, total o parcialmente, la información entregada por el Establecimiento 
Público Ambiental Barranquilla Verde o a la cual accede por la ejecución del Convenio, a 
cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas. En 
caso de ser necesaria la entrega de información a cualquier persona o entidad, se debe 
cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información, 



previa notificación el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, con el fin de que 
éste pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar. 

 Coordinar  la  ejecución  de  dichas  actividades,  aportando  el  aspecto  logístico,  tecnico  y 
administrativo que sea necesario para el desarrollo de las actividades.

 Informar oportunamente al supervisor del convenio, de cualquier situación que pueda afectar 
la correcta ejecución de este.

 Recibir  los  recursos  del  Establecimiento  Público  Ambiental  Barranquilla  Verde  para 
destinarlos exclusivamente al cumplimiento del objeto del Convenio.

 Poner a disposición del Convenio, su infraestructura y experiencia técnica, administrativa y de 
gestión.

 Presentar  al  Establecimiento  Público  Ambiental  Barranquilla  Verde  informes  parciales  e 
informe final del cumplimento de las actividades objeto del Convenio y la ejecución financiera 
del mismo.

 Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

 Mantener una comunicación constante con las partes involucradas en el Convenio.

 Asumir la organización general de las actividades programadas.

 Cumplir con las obligaciones tributarias y administrativas a que haya lugar.

 Cumplir con los pagos de seguridad social de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 
2002, a las personas que hayan participado en la ejecución del presente Convenio.

Especificas

Componente Obligación específica Entregable / evidencia mínima

Transversal

Ejecutar  el  Plan  de  Trabajo  y 
Cronograma aprobados  por  la 
Entidad,  conforme  al  anexo  técnico, 
atendiendo  seguimiento  y 
observaciones de supervisión.

Plan  de  trabajo/cronograma 
aprobados  +  actas/soportes  de 
seguimiento

A1

Revisar,  analizar  y  depurar la 
información existente en expedientes 
y  bases  institucionales  sobre 
vertimientos  y  caudales  en  caños 
urbanos,  identificando  vacíos  e 
inconsistencias.

Relación de fuentes revisadas + 
registro de depuración + 
insumos consolidados

A1 Identificar  y  caracterizar 
vertimientos  y  caudales  del  área  de 
estudio  (ubicación,  tipo/origen, 
condiciones  generales)  y  consolidar 

Informe técnico de 
caracterización + base de datos 
georreferenciada + fichas 
técnicas



Componente Obligación específica Entregable / evidencia mínima
línea base.

A2

Realizar  la  revisión  normativa  y 
documental disponible  respecto  de 
los  puntos  de  vertimiento 
identificados,  determinando 
consistencia y estado de información.

Matriz normativa/documental 
(trazable por punto/actor cuando 
aplique)

A3

Efectuar  visitas  técnicas  de 
verificación  en  territorio para 
contrastar  información  documental 
con condiciones reales de los puntos 
de vertimiento.

Formatos diligenciados + 
evidencias fotográficas + registro 
de hallazgos por punto

A4

Diseñar  y  ejecutar  jornadas/talleres 
de  socialización  y  fortalecimiento 
de  capacidades,  incluyendo 
contenidos del Decreto 1553 de 2024 
y  de  la  Resolución  631  de  2015 
(según aplique).

Actas/memorias + listas de 
asistencia + registro fotográfico + 
material/temario

A5

Consolidar  la  información  final  en 
base  de  datos  estructurada  y 
georreferenciada y  entregar  visor 
SIG para  visualización  y  análisis 
territorial de puntos de vertimiento.

Base de datos consolidada + 
visor SIG + capas/insumos + 
metadatos

A5

Elaborar y entregar el reporte técnico 
oficial final con resultados, hallazgos 
y  recomendaciones  para  la  toma de 
decisiones.

Reporte final oficial radicado + 
anexos técnicos

SIREVE 
(documental)

Habilitar y entregar en funcionamiento 
SIREVE  como  repositorio  digital  de 
base  documental  para  consulta  y 
custodia de información/resultados del 
convenio, con accesos institucionales. 
No implica desarrollo de software a 
la medida ni app.

Repositorio operativo + 
estructura documental + accesos 
+ acta de entrega

SIREVE 
(documental)

Garantizar  disponibilidad  por  tres  (3) 
años  desde  el  acta  de  recibo  a 
satisfacción,  incluyendo  pago  de 
dominios durante ese periodo.

Soportes de pago/renovación + 
verificación de disponibilidad

Cierre

Garantizar entrega íntegra y portable 
de  la  información  (BD,  SIG  y 
repositorio)  en  formatos  utilizables; 
realizar  transferencia  (manuales  y 
sesión) al personal designado.

Paquete de entrega/exportación 
+ manuales + acta de 
transferencia/capacitación

Transversal
Cumplir  obligaciones  de 
confidencialidad, custodia y seguridad 
de la información.

Compromisos y medidas 
aplicadas + lineamientos de 
manejo de información

Productos y entregables 

Sin perjuicio de los productos intermedios definidos en el plan de trabajo, el asociado deberá entregar 



como mínimo, de manera verificable y con trazabilidad:

1. Base de datos consolidada (técnica, administrativa y georreferenciada) de vertimientos/pun-
tos de descarga en caños urbanos del Distrito. Identificando la razón social y Nit del genera-
dor de vertimiento domestico y no domestico. 

2. Informe técnico de resultados de revisión documental y verificación en campo (incluye ha-
llazgos, inconsistencias, riesgos y puntos críticos).

3. Soportes de visitas de verificación: formatos diligenciados, evidencias fotográficas y regis-
tro de validación por usuario/punto.

4. Soportes de socialización/capacitación: actas, listas de asistencia, memorias y evidencias 
de realización.

5. Información geográfica y visor SIG para consulta y análisis espacial de usuarios/puntos de 
vertimiento, y gestor documental asociado (según propuesta técnica).

6. Reporte final: informe oficial consolidado con resultados, hallazgos y recomendaciones técni-
cas para la gestión y toma de decisiones de la autoridad ambiental distrital.

En el  marco del  convenio  se implementará  y  entregará  en funcionamiento  la  plataforma  SIREVE 
(Sistema de Registro y Control de Vertimientos), como una solución de base documental destinada 
a  consolidar,  organizar,  custodiar  y  facilitar  la  visualización y  consulta  de la  información y  de los 
resultados generados durante la  ejecución,  tales como la  base de datos,  soportes documentales, 
evidencias  de  verificación,  registros  de  socialización  y  capacitación,  e  informes,  entre  otros.  La 
plataforma  se  entregará  con  su  configuración  operativa,  perfiles  de  acceso  institucional  y  los 
componentes necesarios para su operación, e incluirá el pago de dominios y su disponibilidad por un 
término de tres (3) años, contados a partir del acta de recibo a satisfacción.

Vencido dicho término, la sostenibilidad y continuidad de la plataforma —incluyendo renovaciones, 
hosting,  dominios,  mantenimiento,  soporte  y  demás  costos  de  operación— estará  a  cargo  de  la 
Entidad. En todo caso, se garantizará la entrega íntegra y portable de la información y del repositorio  
documental en formatos utilizables, a fin de que la Entidad pueda asegurar la continuidad del servicio 
o su migración, sin pérdida de información ni afectación de la trazabilidad de los registros.

Metodología y criterios de ejecución (secuencial y articulada)

La ejecución deberá desarrollarse con un enfoque integral, secuencial y articulado, garantizando cohe-
rencia entre: (i) análisis documental; (ii) verificación en territorio; (iii) procesos pedagógicos de sociali-
zación/capacitación; y (iv) consolidación de información para consulta y análisis. Las actividades po-
drán superponerse operativamente según cronograma, siempre que se asegure la trazabilidad de los 
insumos y el control de calidad de los productos.

3.3.2. Compromisos 
del 

Establecimiento 
Publico Ambiental 

“Barranquilla 
Verde”:

 Suministrar la información que tenga disponible y que se relacione con el objeto del convenio
 Realizar el seguimiento y control del convenio a través de la supervisión
 Desembolsar los aportes en los términos y condiciones dispuestos en el convenio
 Prestar el apoyo administrativo que se requiera durante las etapas de seguimiento y evalua-

ción del Convenio

 Suscribir con la ESAL las Actas que fuesen necesarias en el desarrollo del Convenio, como 
las de Inicio, Recibo Final y Liquidación

3.4 Modalidad de selección, 
justificación y fundamentos 
jurídicos.

La modalidad de convenio de asociación es jurídicamente procedente y técnicamente adecuada para 
la la implementación del protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos, en el  
marco de la gestión integral de la calidad del aire, en atención al artículo 355 de la Constitución Políti -



ca, que permite a las entidades estatales asociarse con entidades privadas de reconocida idoneidad 
para la ejecución conjunta de actividades de interés público, y a lo dispuesto en el Decreto 092 de 
2017, que reglamenta la celebración de convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro.

De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, los convenios de asociación celebrados entre 
entidades estatales y ESAL no están sujetos a proceso competitivo cuando la entidad sin ánimo de 
lucro aporte recursos en dinero para la ejecución del proyecto en una proporción no inferior al 30% del 
valor total del convenio, aportes que pueden ser propios o provenientes de cooperación internacional. 
En el presente caso, la ESAL aportará el 30% del valor total del proyecto, lo que hace procedente la 
contratación directa no competitiva para la ejecución del objeto contractual.

La  modalidad  de  convenio  de  asociación  permite  aunar  esfuerzos  técnicos,  administrativos  y 
financieros,  optimizar  recursos  públicos  y  fortalecer  la  capacidad  institucional  del  Establecimiento 
Público Ambiental Barranquilla Verde, mediante la articulación con una entidad sin ánimo de lucro que 
aporta experiencia especializada, metodologías técnicas y conocimiento aplicado en gestión ambiental 
y calidad del aire.

Asimismo, esta modalidad garantiza que la ejecución del proyecto se realice sin transferir ni sustituir 
funciones permanentes de la autoridad ambiental, asegurando que Barranquilla Verde mantenga la 
máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, cumpliendo con los principios de eficiencia, economía, 
planeación y coordinación administrativa.

En  consecuencia,  el  convenio  de  asociación  se  configura  como  el  mecanismo  idóneo  para  la  f 
fortalecimiento de la gestión integral de los vertimientos líquidos en el marco de la planificación y  
ordenamiento del recurso hídrico, garantizando la ejecución directa del proyecto con aporte efectivo de 
la ESAL, cumpliendo con los requerimientos legales y técnicos de la entidad y del Distrito.

3.5 Valor Estimado del 
Convenio y Justificación del 
Mismo

El valor total del convenio cuantificado en aportes en dinero corresponde a la suma de SETECIENTOS 
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 
($ 714.285.714,00), INCLUIDO IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y liquidación del convenio.

Donde el aporte del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, corresponde a la suma de 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000)

El  aporte  del  asociado  corresponde  a  la  suma  de  DOSCIENTOS  CATORCE  MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 214.285.715).
 

3.5.1 Certificado de 
disponibilidad Presupuestal

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Número: 2026000303

Valor: $ 500.000.000

Autorizados por SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

3.5.2 Variables consideradas 
para calcular el presupuesto 
oficial:

Las Variables contempladas en el Análisis del sector, además:

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 092 de 2017, se elaboró un  presupuesto oficial de 
acuerdo con:

 los precios y condiciones del mercado, 
 las necesidades propias en el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan Anual de 

Adquisiciones para el 2026, 



de igual manera, determinó el presupuesto oficial para este proceso, luego de un análisis detallado de 
todas las actividades a ejecutar, por ello garantiza que la apropiación presupuestal para este proyecto 
es acorde con las necesidades del mismo.
 

3.5.3Desembolsos de los 
aportes

El Establecimiento Público Ambiental Barranquilla realizará el desembolso de sus aportes, por valor to-
tal de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000) de la siguiente manera:

PRIMER DESEMBOLSO (30%): equivalente a CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($150.000.000), previa: (i) aprobación del Plan de Trabajo/POA y cronograma; (ii) suscripción del acta 
de inicio; (iii) cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución; y (iv) certificación de estar 
al día en aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

SEGUNDO DESEMBOLSO (25%): equivalente a CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/
CTE ($125.000.000), contra entrega y aprobación por la supervisión de los siguientes productos:

 A1: Informe técnico de caracterización de vertimientos y caudales, con base de datos geo-
rreferenciada y fichas técnicas de puntos de descarga/vertimiento identificados.

 A2: Matriz normativa y documental asociada a los puntos de vertimiento identificados, con 
trazabilidad de fuentes, vacíos e inconsistencias de información (según disponibilidad docu-
mental).

 Informe de avance No. 1, con evidencias de soporte (radicados/archivos) y certificación de 
aportes a seguridad social integral y parafiscales.

TERCER DESEMBOLSO (25%):  equivalente a  CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/
CTE ($125.000.000), contra entrega y aprobación por la supervisión de:

 A3: Soportes completos de verificación en territorio de puntos de vertimiento, incluyendo for-
matos de visita técnica diligenciados,  evidencias fotográficas y  registro trazable por punto 
(ubicación/fecha/evidencia).

 Informe de avance No. 2 que consolide hallazgos de campo, ajustes/actualizaciones de re-
gistros y certificación de aportes a seguridad social integral y parafiscales.

CUARTO DESEMBOLSO (20%): equivalente a CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000), 
contra entrega y aprobación por la supervisión del cierre técnico y administrativo, incluyendo como 
mínimo:

 A4: Soportes de jornadas/talleres de socialización y fortalecimiento de capacidades, incluyen-
do contenidos del Decreto 1553 de 2024 y de la Resolución 631 de 2015 (según aplique): 
actas/memorias, listas de asistencia y registro fotográfico, con temario/material de apoyo.

 A5: Base de datos consolidada y visor SIG para visualización y análisis espacial de puntos 
de vertimiento/descarga, con capas/insumos y metadatos conforme al anexo técnico.

 Reporte técnico oficial final con resultados, hallazgos y recomendaciones.

 Entrega en funcionamiento de SIREVE como repositorio digital de base documental 
para la visualización y consulta de la información y resultados del convenio, con accesos insti-



tucionales.

 Suscripción del acta de recibo a satisfacción y certificación de aportes a seguridad social inte-
gral y parafiscales.

Parágrafo: Todos los desembolsos deberán contar con  acta de recibo suscrita por el Supervisor, la 
certificación de estar a paz y salvo en aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales y 
demás tributos a que haya lugar, y la respectiva cuenta de cobro o factura.

Los pagos se realizarán de acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. 
Los citados pagos se efectuarán mediante abono automático en la cuenta bancaria reportada por el 
Asociado para tal efecto.

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

3.6.1 Requisitos Habilitantes.
Para este proceso, los documentos, que se exigirán serán los siguientes:

3.6.1.1 Capacidad Jurídica

Al asociado se le exigirá para la celebración del convenio los siguientes documentos.

1. Propuesta
2. Aportar certificado expedido por el revisor fiscal, donde conste la liquidez financiera 

por el monto requerido de mínimo el 30% del valor del presente proyecto.
3. Certificar  que  ninguno  de  los  directivos,  aportantes,  fundadores,  y  las  personas 

vinculadas familiar  y  comercialmente con ellos,  estén en la categoría de personas 
políticamente expuestas de acuerdo con el Decreto 1674 de 21 de octubre de 2016.

4. Copia cédula de ciudadanía del representante legal.
5. Formato Único de Hoja de vida.
6. Certificación  de  cumplimiento  de  obligaciones  con  los  sistemas  generales  de 

seguridad social integral y aportes parafiscales firmada por el revisor fiscal que figura 
en cámara de comercio; de no tener revisor fiscal será firmada por el Representante 
Legal, esta certificación debe contemplar lo siguiente: 
✓ Si tienen personal bajo nómina y están obligados a pagar aporte, certificar que están 
al día y aportar la PILA. 
✓ Si no tienen personal bajo nómina, certificado donde expresen la no existencia de 
personal y la no obligación de realizar aportes por parte de la entidad, firmado por el 
Revisor Fiscal de la Entidad. 
✓ En ambos casos hay que mencionar que se certifica por los últimos seis meses y  
hacer mención que para el desarrollo de proyectos se vincula al personal necesario a 
través de prestaciones de servicio (o la figura contractual empleada por la entidad 
proponente). 
✓ Del  revisor  fiscal  anexar  copia  cédula,  tarjeta  profesional  y  antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.

7. Certificado  de  Antecedentes  Disciplinarios  de  la  Procuraduría  General  de  la  Nación 
(representante legal y Entidad).

8. Certificado  de  Antecedentes  Fiscales  de  la  Contraloría  General  de  la  República 
(representante legal y Entidad).

9. Certificado de  Antecedentes  Judiciales  Policía  Nacional  (representante  legal)  y  de 
Medidas Correctivas.

10. Constancia del RUES.
11. Certificado de Registro Deudores Alimentarios Morosos-REDAM.

12. Certificación bancaria.



13. Acreditación de contar  con el  equipo misional,  técnico y  administrativo necesario  para 
cumplir con el objeto del proyecto.

La experiencia esté relacionada con la ejecución de programas similares o afines a los que requiere 
contratar EPA Barranquilla Verde y es proporcional al alcance, valor y complejidad del proyecto.

La ESAL deberá acreditar la experiencia mediante convenios o convenios debidamente celebrados, 
ejecutados y terminados en las cuales se describan las actividades requeridas y que son inherentes 
al proyecto

3.6.1.2 Formación Académica y 
Experiencia 

N/A

3.6.1.3 Capacidad Financiera N/A

3.6.1.4.  Capacidad 
Organizacional 

N/A

3.6.2. Factores de Evaluación N/A

3.6.3  Reglas  de  desempate  de 
Ofertas

N/A

3.7 Análisis de riesgos y forma de 
mitigarlo.

El  Establecimiento  Público  Ambiental  “Barranquilla  Verde”  de  acuerdo  con  las  disposiciones  del 
artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 
2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborada por Colombia 
Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.
Ver Anexo A. Matriz de Riesgos.

3.8 Garantías: 

El ASOCIADO constituirá las siguientes garantías: 

Garantía de cumplimiento. Por un monto equivalente al 10% del valor total del convenio, con una 
vigencia igual al término de duración del mismo y cuatro (4) meses más. 

Garantía de calidad: Por el término de vigencia del convenio y seis (6) meses más, en una cuantía 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del convenio

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al 5% 
del valor del convenio por una vigencia igual al termino de duración del convenio y tres (3) años más. 

Responsabilidad extracontractual. En cuantía de doscientos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (200 SMLMV), y una vigencia igual al plazo del convenio.

3.9. Interventoría o Supervisión:

Nombre del funcionario: OSCAR CAMILO CONTRERAS APONTE

Identificación del funcionario: 1.094.243.063

Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.9.1 Necesidad de contar con 
Interventoría cuando los 
convenios superen la menor 
cuantía

N/A

3.10 Plazo de Ejecución del 
Convenio

El convenio tendrá un plazo de ejecución de seis (6) meses, contado a partir de que el supervisor del 
convenio  registre  en  la  plataforma  transaccional  SECOP  II  el  inicio  de  ejecución,  previo  el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y firma del Acta de Inicio.



3.11 Liquidación del Convenio
Para la liquidación del presente convenio, se aplicará el procedimiento del  artículo 60 Ley 80 de 
1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 2007 (art. 32) y el Decreto 019 de 2012

3.12 Sometimiento a un acuerdo 
comercial.

Los Acuerdos Comerciales no son aplicables a los convenios de colaboración ni a los convenios de 
asociación, pues estos sólo resultan aplicables a los Procesos de Contratación en virtud de los 
cuales una Entidad Estatal  adquiere o se abastece de un bien,  obra o servicio  a través de un 
convenio conmutativo.

FIRMA: 

NOMBRE: OSCAR CAMILO CONTRERAS APONTE

CARGO: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

Proyecto: Diana Nammur

Revisión Jurídica: Liliana Peluffo Madrid - Abogada - Contratista

Revisión Jurídica: Marta Sofía Ocampo Sanz- Abogada-Contratista

Vo.Bo: William Paba Pérez- Jefe de la Oficina Jurídica
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el cual ejecute 
el convenio. Ni 

cumplir con 
las obligacio-
nes del siste-
ma general de 
seguridad so-
cial, parafisca-
les, cajas de 

compensación 
y todo lo que
corresponda.

Posible sus-
pensión en la 

ejecución 
contractual

3 3 6

A
lto

C
on

tra
tis

ta Recurrir al contratista y 
a la aseguradora 

para dar cumplimien-
to a las garantías del 

proceso

3 3 6

A
lto Si

O
rd

en
ad

or
 G

as
to

/ S
up

er
vis

or

Acta 
de 
ini-
cio

Acta de ter-
minación

R
ev

is
ió

n 
de

 la
s 

ac
tiv

id
ad

es
 e

la
bo

ra
da

s 
po

r e
l c

on
tra

-
tis

ta

C
ua

nd
o 

se
 re

qu
ie

ra
 e

l t
rá

m
ite

8

G
en

er
al

E
xt

er
no

E
je

cu
ci

ón

O
pe

ra
ci

on
al

Mala calidad de 
los bienes su-

ministrados

Incumplimiento 
del objeto 

del convenio
2 5 7 A

lto

co
nt

ra
tis

ta Recurrir al contratista y 
a la aseguradora 

para el cumplimiento 
de las garantías del 

proceso

1 3 4 B
aj

o

Si

O
rd

en
ad

or
 G

as
to

/ 
S

up
er

vi
so

r

Acta 
de 
ini-
cio

Acta de Recibo 
final

Verificar el 
estado de 
los bienes 
suministra-

dos

D
es

pu
és

 d
e 

la
 

en
tre

ga
 d

e 
ca

da
 e

sp
ac

io

9

G
en

er
al

E
xt

er
na

E
je

cu
ci

ón

O
pe

ra
ci

on
al

Riesgo ocasio-
nado por cam-
bios en la nor-
matividad técni-
ca durante
ejecución del 
proyecto.

Retraso del 
cierre del 
proceso

1 3 4 B
aj

o

E
nt

id
ad

Revisar constantemente 
la normativa relacionada 
con el proceso de con-
tratación

1 2 3 B
aj

o

Si

O
rd

en
ad

or
 G

as
to

/ 
S

up
er

vi
so

r

Una vez 
ocurrido los 

hechos

Una vez verifica-
da el cambio 
normativo y 

analizado las 
implicaciones 

para el proceso

Verificación 
de la normati-
vidad técnica

C
on

st
an

te
m

en
te


