
AVISO DE CONVOCATORIA

EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, PÚBLICA 
AVISO DE CONVOCATORIA CON EL FIN DE EJECUTAR CONVENIO DE 

ASOCIACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 092 DE 2017.

El Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, dando cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 5 del Decreto 092 de2017, publica aviso de convocatoria con el fin de suscribir convenios 
de asociación con entidad privada sin ánimo de lucro para el desarrollo de los siguientes proyectos 

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, CON EL FIN DE 

PROMOVER LA RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIM-
PIAS EN EL SECTOR DE INDUSTRIAL EN EL DISTRITO 

DE BARRANQUILLA.”

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, 
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
URBANA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 
PARA EL MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA DE 

OLORES OFENSIVOS, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE”



AVISO DE CONVOCATORIA

EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, PÚBLICA 
AVISO DE CONVOCATORIA CON EL FIN DE EJECUTAR CONVENIO DE 

ASOCIACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 092 DE 2017.

El Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, dando cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 5 del Decreto 092 de2017, publica aviso de convocatoria con el fin de suscribir convenio 
de asociación con entidad privada sin ánimo de lucro para el desarrollo del proyecto denominado: 
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,  ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PAR-
TES, CON EL FIN DE  PROMOVER LA RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN EL 
SECTOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.”.

1. Que la Oficina jurídica ha recibido propuesta por parte de la FUNDACIÓN ECO - IDEAS en ade-
lante la ESAL, PARA EJECUTAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: “AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, CON EL FIN DE PRO-
MOVER LA RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL EN EL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA”.

2. Que el valor total del proyecto corresponde a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($357.142.858)

3. Que el presente proyecto se encuentra amparado por parte el ESTABLECIMIENTO PUBLICO 
AMBIENTAL  BARRANQUILLA  VERDE con  el  Certificado  de  Disponibilidad  Presupuestal 
No.2026000302 del 14 de enero 2026, por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($250.000.000).

4.  Que LA ESAL, ha manifestado interés en aportar por lo menos el treinta por ciento (30%) del 
valor total del proyecto.

5. Que en cumplimiento del Decreto 092 de 2017, se procede a publicar el presente aviso el día 23 
de enero de 2026 a partir de las 2:00 p.m., y se desfija el 26 de enero de 2026 a las 5:00 p.m., a fin 
de determinar si existen otras entidades interesadas en ejecutar el convenio y aportar por lo menos 
el 30% del valor del proyecto.

5. Que LA ESAL, interesada deberá manifestar interés en aportar el treinta por ciento (30%) del 
valor total del proyecto, y anexar la información requerida referente a la ejecución del Convenio de 
Asociación se encuentra contenida en los Estudios Previos publicados junto al presente aviso.

6. Que LA ESAL interesada deberá anexar a su manifestación de interés:

1. Propuesta
2. Aportar certificado expedido por el revisor fiscal, donde conste la liquidez financiera 

por el monto requerido de mínimo el 30% del valor del presente proyecto.
3. Certificar  que  ninguno  de  los  directivos,  aportantes,  fundadores,  y  las  personas 

vinculadas familiar  y comercialmente con ellos,  estén en la categoría de personas 



AVISO DE CONVOCATORIA

políticamente expuestas de acuerdo con el Decreto 1674 de 21 de octubre de 2016.
4. Copia cédula de ciudadanía del representante legal.
5. Formato Único de Hoja de vida.
6. Certificación  de  cumplimiento  de  obligaciones  con  los  sistemas  generales  de 

seguridad social integral y aportes parafiscales firmada por el revisor fiscal que figura 
en cámara de comercio; de no tener revisor fiscal será firmada por el Representante 
Legal, esta certificación debe contemplar lo siguiente: 
✓ Si  tienen personal bajo nómina y están obligados a pagar aporte, certificar que 
están al día y aportar la PILA. 
✓ Si no tienen personal bajo nómina, certificado donde expresen la no existencia de 
personal y la no obligación de realizar aportes por parte de la entidad, firmado por el 
Revisor Fiscal de la Entidad. 
✓ En ambos casos hay que mencionar que se certifica por los últimos seis meses y 
hacer mención que para el desarrollo de proyectos se vincula al personal necesario a 
través de prestaciones de servicio (o la figura contractual empleada por la entidad 
proponente). 
✓ Del  revisor  fiscal  anexar  copia  cédula,  tarjeta  profesional  y  antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.

7. Documentos que acrediten la idoneidad del contratista, en el desarrollo de actividades 
anteriores con similares características especialmente convenios, relacionar máximo tres 
(3)

La verificación de estos aspectos permitirá garantizar que la ESAL seleccionada cuenta con las 
competencias necesarias para aportar valor agregado al proceso de Toma y análisis de muestras 
del suelo y cumplir de manera eficiente con las obligaciones derivadas del convenio.

8. Que las manifestaciones de interés y la documentación solicitada deberán enviarse a través de 
la página web de la entidad: https://barranquillaverde.gov.co/ventanilla-  radicacion  , hasta el día 26 de 
enero de 2026 a las 5:00 p.m. 

9. Que una vez surtidas, las etapas descritas y establecidas en la normatividad vigente para los 
convenios de asociación, y de no recibirse manifestaciones de interés, la entidad procederá a 
solicitar la suscripción del convenio de asociación con la FUNDACIÓN ECO - IDEAS.

Dado en Barranquilla a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2026

JOAQUÍN ALBERTO BUITRAGO ROMERO
Director General

Proyectó: Liliana Peluffo Madrid – Abogada Contratista
Revisó: Luis Eduardo Mosquera Lara- Asesor Externo
Revisó y VoBo: William Paba Pérez - Jefe oficina Jurídica 
EPA Barranquilla Verde

https://barranquillaverde.gov.co/ventanilla-


3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015)

3.1. Descripción de la necesidad
El Distrito de Barranquilla, en su condición de Distrito Especial, Industrial y Portuario, enfrenta un 
contexto  de  crecimiento  urbano  y  dinamismo  de  la  actividad  productiva  que  demanda  la 
modernización  de  los  procesos  industriales  hacia  esquemas  más  eficientes,  innovadores  y 
sostenibles.  En  particular,  el  subsector  construcción  y  cementero  requiere  una  reconversión 
tecnológica  que  reduzca  impactos  ambientales,  mejore  la  eficiencia  de  recursos  y  fortalezca  la 
competitividad empresarial.

La Constitución Política de Colombia, en sus artículos 79 y 80, reconoce el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano y establece la obligación del Estado de planificar el uso de los  
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, prevenir el deterioro ambiental y exigir la 
reparación de los daños causados. Complementariamente, los artículos 333 y 334 facultan al Estado 
para  intervenir  en  la  economía,  promoviendo  la  racionalización  de  la  actividad  productiva,  el 
mejoramiento de la calidad de vida, la distribución equitativa de oportunidades y la preservación del  
ambiente. Estas disposiciones demandan acciones técnicas y de gestión que impulsen la adopción de 
procesos productivos más limpios y sostenibles, con impactos verificables.

En  Barranquilla,  el  Establecimiento  Público  Ambiental  –  EPA Barranquilla  Verde  como autoridad 
ambiental  urbana,   ejerce  funciones  de  planificación,  coordinación,  regulación  y  supervisión 
ambiental, incluyendo la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos orientados a la 
sostenibilidad del territorio. La institucionalidad ambiental distrital ha desarrollado iniciativas asociadas 
a producción más limpia, eficiencia en el uso de recursos, innovación tecnológica y cumplimiento 
normativo, en coherencia con el Plan de Desarrollo y el Plan de Gestión Ambiental Distrital 2017-
2027.

Sin embargo, a pesar de los avances institucionales,  el  subsector construcción y cementero aún 
enfrenta brechas significativas en la adopción de tecnologías limpias, gestión eficiente de recursos,  
control de emisiones y manejo de residuos, así como limitaciones de acceso a financiamiento que 
dificultan  la  transición  hacia  procesos  más  sostenibles.  Esto  evidencia  la  necesidad  de  una 
intervención integral que aúne esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para orientar, priorizar 
y facilitar la reconversión tecnológica del subsector, generando condiciones verificables que permitan 
avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad y competitividad del Distrito.

La intervención propuesta se justifica en la necesidad de:

1. Consolidar un diagnóstico técnico y ambiental del subsector construcción y cementero que 
identifique brechas, oportunidades de reconversión y alternativas de transición tecnológica.

2. Diseñar  y  articular  un  Plan  de  reconversión  tecnológica  que  integre  objetivos,  metas, 

1.  DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

Plan Anual de Adquisiciones No. Plan de Adquisiciones Consecutivo 2026

Tipo de Presupuesto Asignado INVERSIÓN

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa) ENERO DE 2026

Nombre del funcionario que diligencia el estudio 
previo:

OSCAR CAMILO CONTRERAS APONTE

Dependencia Solicitante: Subdirección de Gestión Ambiental

Tipo de Convenio:
Contratación Directa - Convenio de 
asociación con Entidad Sin Ánimo de Lucro 
– ESAL

Otro:



lineamientos, cronograma y responsables, alineado con normatividad ambiental y buenas 
prácticas internacionales.

3. Fortalecer la articulación sectorial mediante mesas de trabajo y talleres que promuevan la 
identificación concertada de problemáticas, alternativas de solución y acuerdos operativos.

4. Facilitar  el  acceso  a  instrumentos  financieros  sostenibles  que  impulsen  la  adopción  de 
tecnologías limpias, promoviendo la participación del sector financiero y reduciendo barreras 
económicas para la transición tecnológica.

En consecuencia,  el  proyecto  busca generar  impactos  con el  diseño de la  hoja  de ruta  para  la 
modernización productiva del subsector construcción y cementero, el mejoramiento del desempeño 
ambiental, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la coordinación institucional, en coherencia 
con la estrategia ambiental y de desarrollo del Distrito.

De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, la contratación directa con una ESAL es 
procedente cuando la  entidad posee capacidad técnica,  experiencia y  objeto  social  directamente 
relacionado  con  la  ejecución  del  proyecto,  especialmente  en  iniciativas  de  carácter  ambiental, 
educativo o social.

Aplicación del artículo 5 del Decreto 092 de 2017

El objeto del convenio corresponde a una actividad de interés público, alineada con las competencias 
legales del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde y con los planes y políticas públicas 
ambientales vigentes. Su ejecución no persigue una finalidad lucrativa ni se limita a la adquisición de 
bienes  o  servicios  estandarizados,  sino  que  requiere  la  concurrencia  de  capacidades  técnicas 
especializadas, experiencia específica y trabajo colaborativo, propias de un convenio de asociación.

En cumplimiento del artículo 5 del Decreto 092 de 2017, la selección de la entidad sin ánimo de lucro 
se fundamentará en criterios objetivos,  verificables y  proporcionales al  objeto  del  convenio,  tales 
como:

 Idoneidad técnica y experiencia específica en reconversión tecnológica, gestión ambiental 
urbana.

 Capacidad operativa, metodológica y administrativa

 Coherencia entre el objeto social de la ESAL y las actividades a desarrollar.

 Experiencia comprobada en proyectos de interés público de naturaleza similar.

La selección no se fundamenta en criterios de menor precio, sino en la mejor capacidad para cumplir 
el  objeto  del  convenio,  garantizando  los  principios  de  transparencia,  eficiencia,  economía  y 
responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

La intervención a través del convenio con la ESAL permitirá impulsar la modernización del subsector 
construcción y cementero, fortalecer la competitividad empresarial, mejorar el desempeño ambiental y 
generar capacidades técnicas transferibles al territorio, en coherencia con la estrategia ambiental y de 
desarrollo sostenible del Distrito de Barranquilla.

Que la Fundación ECO - IDEAS presentó propuesta para ejecutar, en conjunto con el Establecimiento 
Público  Ambiental  Barranquilla  Verde,  el  proyecto  denominado  “Aunar  esfuerzos  Técnicos, 
Administrativos y Financieros entre las partes, con el fin de  promover la Reconversión a 
tecnologías limpias en el sector  en el distrito de barranquilla.”



Que,  tras  el  análisis  de  la  propuesta  por  parte  de  la  Oficina  Jurídica  de  Barranquilla  Verde,  se 
determina  que  la  misma  se  encuentra  alineada  con  la  necesidad  institucional  de  la  entidad, 
cumpliendo con los objetivos de fortalecimiento técnico y planificación ambiental, y que la Fundación 
ECO -  IDEAS es  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro  de  reconocida  idoneidad  y  experiencia  en  la 
ejecución  de  proyectos  de  interés  público  y  gestión  ambiental.  En  consecuencia,  se  considera 
necesario  y  oportuno  suscribir  un  convenio  de  asociación  con  la  mencionada  entidad  para  la 
ejecución del proyecto.

Que la Fundación ECO -  IDEAS, como entidad sin ánimo de lucro asociada,  ha manifestado su 
voluntad  de  aportar  recursos  equivalentes  al  30% del  valor  total  del  convenio,  los  cuales  serán 
destinados única y exclusivamente a la ejecución del proyecto, en concordancia con los objetivos del  
proyecto.

La  suscripción  del  convenio  de  asociación  permitirá  aunar  esfuerzos  para  la  promoción  de  la 
Reconversión a Tecnologías, garantizando la apropiación social de sus lineamientos y  fortalecimiento 
del subsector construcción incluido el cementero,  sin que ello implique la delegación de funciones 
permanentes ni la sustitución de las competencias propias de la autoridad ambiental distrital.

Que, en razón de lo anteriormente expuesto, se requiere suscribir convenio de asociación con una 
entidad  sin  ánimo  de  lucro  de  reconocida  idoneidad  para  que  ejecute  el  objeto AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, 
CON EL FIN DE PROMOVER LA RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN EL 
SECTOR DE INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

3.2 OBJETO A CONTRATAR

3.2.1. Objeto

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,  ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS 
PARTES, CON EL FIN DE PROMOVER LA RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS 
EN EL SECTOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Alcance del Objeto:

El proyecto se ejecutará en el Distrito de Barranquilla y estará orientado a promover la reconversión 
hacia tecnologías limpias en el sector industrial, específicamente en el subsector construcción incluido 
el cementero, mediante un enfoque técnico e integral que permita orientar la transición tecnológica 
hacia procesos más eficientes y sostenibles, en coherencia con la normatividad ambiental vigente y la 
planeación ambiental distrital; para ello, se desarrollarán acciones de planificación y priorización sec-
torial, caracterización de la población objetivo, concertación técnica con los actores estratégicos del 
sector a través de mesas de trabajo, fortalecimiento de capacidades mediante programas de forma-
ción y sensibilización ambiental, y articulación con el sector financiero para facilitar condiciones habili-
tantes que impulsen la implementación de tecnologías limpias, garantizando la generación de produc-
tos verificables y documentados que permitan el seguimiento, la supervisión y la sostenibilidad de los 
resultados en el tiempo.

3.2.2 Clasificación UNSPSC: N.A.

3.3 ACTIVIDADES DEL ASOCIADO Y DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL “BARRANQUILLA VERDE

3.3.1Actividades del Asociado
Generales



 Dar cumplimiento a los fines propuestos en el objeto del Convenio dentro de un estándar de 
calidad,  garantizando  la  correcta  inversión  de  los  recursos  y  el  aporte  de  la  entidad, 
específicamente en realizar las actividades descritas en el estudio previo y la propuesta.

 Coordinar con el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde el desarrollo del objeto 
del convenio desde los aspectos técnicos, administrativos y financieros entre otros.

 Abstenerse de divulgar, total o parcialmente, la información entregada por el Establecimiento 
Público Ambiental Barranquilla Verde o a la cual accede por la ejecución del Convenio, a 
cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas. En 
caso de ser necesaria la entrega de información a cualquier persona o entidad, se debe 
cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información, 
previa notificación el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, con el fin de que 
éste pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar.

 Coordinar la ejecución de dichas actividades, aportando el aspecto logístico, administrativo 
que sea necesario para el desarrollo de las actividades.

 Informar oportunamente al supervisor del convenio, de cualquier situación que pueda afectar 
la correcta ejecución de este.

 Recibir  los  recursos  del  Establecimiento  Público  Ambiental  Barranquilla  Verde  para 
destinarlos exclusivamente al cumplimiento del objeto del Convenio.

 Poner a disposición del Convenio, su infraestructura y experiencia técnica, administrativa y de 
gestión.

 Presentar  al  Establecimiento  Público  Ambiental  Barranquilla  Verde  informes  parciales  e 
informe final del cumplimento de las actividades objeto del Convenio y la ejecución financiera 
del mismo.

 Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

 Mantener una comunicación constante con las partes involucradas en el Convenio.

 Asumir la organización general de las actividades programadas.

 Cumplir con las obligaciones tributarias y administrativas a que haya lugar.

 Cumplir con los pagos de seguridad social de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 
2002, a las personas que hayan participado en la ejecución del presente Convenio.

Especificas

Actividad Descripción Entregable asociado

1. Diagnóstico ambiental Levantamiento de información sobre consumo 
de energía, emisiones, residuos (RCD) y 

Plan de reconversión 
(diagnóstico)



brechas tecnológicas.

2. Caracterización del 
subsector

Identificación de población objetivo y análisis de 
variables relevantes.

Documento de 
caracterización

3. Análisis de medidas 
tecnológicas

Evaluación de flota, maquinaria y procesos 
hacia alternativas limpias.

Fichas técnicas de 
empresas

4. Gestión de residuos y 
economía circular

Propuestas de separación, reciclaje y 
tratamiento de aguas.

Plan de reconversión 
(gestión de residuos)

5. Programa de 
formación y 

sensibilización

Capacitación a operadores y personal técnico 
en buenas prácticas ambientales.

Memorias técnicas de 
talleres

6. Formulación del Plan 
de reconversión

Integración de diagnóstico, metas, indicadores, 
cronograma y responsables.

Plan de reconversión a 
tecnologías limpias

7. Mesas de trabajo 
sectoriales

Identificación de problemáticas, socialización de 
alternativas y acuerdos operativos.

Memorias técnicas de 
mesas de trabajo

8. Taller “Finanzas 
Verdes”

Conexión del sector financiero con empresas 
para promover instrumentos de crédito verde.

Memoria y resultados del 
taller

9. Informe final 
consolidado

Síntesis de resultados, conclusiones y 
recomendaciones.

Informe final consolidado

3.3.2. Compromisos 
del 

Establecimiento 
Publico Ambiental 

“Barranquilla 
Verde”:

 Suministrar la información que tenga disponible y que se relacione con el objeto del convenio
 Realizar el seguimiento y control del convenio a través de la supervisión
 Desembolsar los recursos en los términos y condiciones dispuestos en el convenio
 Prestar el apoyo administrativo que se requiera durante las etapas de seguimiento y evalua-

ción del Convenio
 Suscribir con la ESAL las Actas que fuesen necesarias en el desarrollo del Convenio, como 

las de Inicio, Recibo Final y Liquidación

3.4 Modalidad de selección, 
justificación y fundamentos 
jurídicos.

La modalidad de convenio de asociación es jurídicamente procedente y técnicamente adecuada para 
la  la implementación del protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos, en el  
marco de la gestión integral de la calidad del aire, en atención al artículo 355 de la Constitución Políti-
ca, que permite a las entidades estatales asociarse con entidades privadas de reconocida idoneidad 
para la ejecución conjunta de actividades de interés público, y a lo dispuesto en el Decreto 092 de 
2017, que reglamenta la celebración de convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro.

De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, los convenios de asociación celebrados entre 
entidades estatales y ESAL no están sujetos a proceso competitivo cuando la entidad sin ánimo de 
lucro aporte recursos en dinero para la ejecución del proyecto en una proporción no inferior al 30% del 
valor total del convenio, aportes que pueden ser propios o provenientes de cooperación internacional. 
En el presente caso, la ESAL aportará el 30% del valor total del proyecto, lo que hace procedente la 
contratación directa no competitiva para la ejecución del objeto contractual.

La  modalidad  de  convenio  de  asociación  permite  aunar  esfuerzos  técnicos,  administrativos  y 
financieros,  optimizar  recursos  públicos  y  fortalecer  la  capacidad  institucional  del  Establecimiento 
Público Ambiental Barranquilla Verde, mediante la articulación con una entidad sin ánimo de lucro que 



aporta experiencia especializada, metodologías técnicas y conocimiento aplicado en gestión ambiental 
y calidad del aire.

Asimismo, esta modalidad garantiza que la ejecución del proyecto se realice sin transferir ni sustituir 
funciones permanentes de la autoridad ambiental, asegurando que Barranquilla Verde mantenga la 
máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, cumpliendo con los principios de eficiencia, economía, 
planeación y coordinación administrativa.

En  consecuencia,  el  convenio  de  asociación  se  configura  como  el  mecanismo  idóneo  para  la 
formulación del PGIRP, garantizando la ejecución directa del proyecto con aporte efectivo de la ESAL,  
cumpliendo con los requerimientos legales y técnicos de la entidad y del Distrito.

3.5 Valor Estimado del 
Convenio y Justificación del 
Mismo

El valor total del convenio cuantificado en aportes en dinero será hasta la suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($357.142.858) incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a 
la celebración, ejecución y liquidación del convenio.

Donde el aporte del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde corresponde a la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000)

El aporte del asociado corresponde a la suma de CIENTO SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ML ($107.142.858).

3.5.1 Certificado de 
disponibilidad Presupuestal

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Número: 2026000302

Valor: $ 250.000.000

Autorizados por SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO

3.5.2 Variables consideradas 
para calcular el presupuesto 
oficial:

Las Variables contempladas en el Análisis del sector, además:

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 092 de 2017, se elaboró un  presupuesto oficial de 
acuerdo con:

 los precios y condiciones del mercado,
 las necesidades propias en el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan Anual de 

Adquisiciones para el 2026,
de igual manera, determinó el presupuesto oficial para este proceso, luego de un análisis detallado de 
todas las actividades a ejecutar, por ello garantiza que la apropiación presupuestal para este proyecto 
es acorde con las necesidades del mismo.

3.5.3Desembolsos de los 
aportes El Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde realizará el desembolso de sus aportes, por 

valor  total  de  DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000),  de  la 
siguiente manera:

 Primer  desembolso:  equivalente  al  treinta  y  cinco  por  ciento  (35%)  del  aporte, 
correspondiente  a  OCHENTA  Y  SIETE  MILLONES  QUINIENTOS  MIL  PESOS  M/CTE 
($87.500.000), previa aprobación del Plan Operativo de Actividades (POA) y del cronograma, 
suscripción  del  acta  de  inicio  y  cumplimiento  de  los  requisitos  de  perfeccionamiento  y 
ejecución del convenio, así como la certificación de estar al día en aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando a ello haya lugar.



 Segundo desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del aporte, correspondiente a 
SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($75.000.000), contra entrega del informe 
parcial  de  avance  que  acredite  la  ejecución  y  resultados  del  componente  técnico  de 
diagnóstico,  incluyendo  como  mínimo:  diagnóstico  ambiental  del  sector  cementero  –
construcción,  caracterización  de  la  población  objetivo  (con  sus  soportes)  y  el  avance 
verificable de las fichas técnicas de empresas o actividades priorizadas, según lo pactado. 
Este  pago  deberá  estar  acompañado  del  acta  de  recibo  a  satisfacción  expedida  por  el  
Supervisor del Convenio, la certificación de pago de aportes al Sistema General de Seguridad 
Social y parafiscales, cuando aplique, y la respectiva cuenta de cobro o factura.

 Desembolso final: equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del aporte, correspondiente a 
OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($87.500.000), al finalizar 
la  ejecución del  convenio y  previa  presentación del  Plan de Reconversión a Tecnologías 
Limpias para el sector industrial – subsector construcción, la memoria del taller “Finanzas 
Verdes  para  la  Transformación  del  Sector  Industrial”  y/o  memorias  de  los  espacios 
desarrollados (según aplique), y el informe final consolidado con anexos y soportes técnicos, 
gráficos y documentales; junto con el acta de recibo a satisfacción suscrita por el Supervisor, 
la certificación de estar a paz y salvo en aportes al Sistema General de Seguridad Social y 
parafiscales y demás tributos a que haya lugar, y la respectiva cuenta de cobro o factura.

Este  desembolso  se  realizará  con  el  acta  de  recibo  a  satisfacción suscrita  por  el  Supervisor,  la 
certificación de estar a paz y salvo en aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales y 
demás tributos a que haya lugar, y la respectiva cuenta de cobro o factura.

Los pagos se realizarán de acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.
Los citados pagos se efectuarán mediante abono automático en la cuenta bancaria reportada por el 
Asociado para tal efecto.

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

3.6.1 Requisitos Habilitantes.
Para este proceso, los documentos, que se exigirán serán los siguientes:

3.6.1.1 Capacidad Jurídica Al asociado se le exigirá para la celebración del convenio los siguientes documentos.

1. Propuesta
2. Aportar certificado expedido por el revisor fiscal, donde conste la liquidez financiera 

por el monto requerido de mínimo el 30% del valor del presente proyecto.
3. Certificar  que  ninguno  de  los  directivos,  aportantes,  fundadores,  y  las  personas 

vinculadas familiar  y  comercialmente con ellos,  estén en la categoría de personas 
políticamente expuestas de acuerdo con el Decreto 1674 de 21 de octubre de 2016.

4. Copia cédula de ciudadanía del representante legal.
5. Formato Único de Hoja de vida.
6. Certificación  de  cumplimiento  de  obligaciones  con  los  sistemas  generales  de 

seguridad social integral y aportes parafiscales firmada por el revisor fiscal que figura 
en cámara de comercio; de no tener revisor fiscal será firmada por el Representante 
Legal, esta certificación debe contemplar lo siguiente:
✓ Si tienen personal bajo nómina y están obligados a pagar aporte, certificar que están 
al día y aportar la PILA.
✓ Si no tienen personal bajo nómina, certificado donde expresen la no existencia de 
personal y la no obligación de realizar aportes por parte de la entidad, firmado por el  
Revisor Fiscal de la Entidad.
✓ En ambos casos hay que mencionar que se certifica por los últimos seis meses y 
hacer mención que para el desarrollo de proyectos se vincula al personal necesario a 



través de prestaciones de servicio (o la figura contractual empleada por la entidad 
proponente).
✓ Del  revisor  fiscal  anexar  copia  cédula,  tarjeta  profesional  y  antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.

7. Documentos que acrediten la idoneidad del  contratista,  en el  desarrollo de actividades 
anteriores con similares características especialmente convenios, relacionar máximo tres 
(3) copias de convenios o convenios, cuya sumatoria sea igual o superior al cien por ciento 
(100%) del valor del aporte del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde al 
proyecto.

8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
(representante legal y Entidad).

9. Certificado  de  Antecedentes  Fiscales  de  la  Contraloría  General  de  la  República 
(representante legal y Entidad).

10. Certificado de  Antecedentes  Judiciales  Policía  Nacional  (representante  legal)  y  de 
Medidas Correctivas.

11. Constancia del RUES.
12. Certificado de Registro Deudores Alimentarios Morosos-REDAM.
13. Certificación bancaria.
14. Acreditación de contar  con el  equipo misional,  técnico y  administrativo necesario  para 

cumplir con el objeto del proyecto.
15. Copias de convenios o convenios, cuya sumatoria sea igual o superior al cien por ciento 

(100%) del valor del aporte del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde al 
proyecto.

16. Certificado  de  Antecedentes  Disciplinarios  de  la  Procuraduría  General  de  la  Nación 
(representante legal y Entidad).

17. Certificado  de  Antecedentes  Fiscales  de  la  Contraloría  General  de  la  República 
(representante legal y Entidad).

18. Certificado de Antecedentes Judiciales Policía Nacional (representante legal) y de Medidas 
Correctivas.

19. Constancia del RUES.
20. Certificado de Registro Deudores Alimentarios Morosos-REDAM.

21. Certificación bancaria.

22. Acreditación de contar con el equipo misional, técnico y administrativo necesario para cumplir 
con el objeto del proyecto.

La experiencia esté relacionada con la ejecución de programas similares o afines y/o de Gestion 
Ambiental  Urbana similares  a  los  que requiere  contratar  EPA BARRANQUILLA VERDE  y  es 
proporcional al alcance, valor y complejidad del proyecto.
La ESAL deberá acreditar la experiencia mediante convenios o contratos debidamente celebra-
dos, ejecutados y terminados en las cuales se describan las actividades requeridas y que son 
inherentes al proyecto

3.6.1.2 Formación Académica y 
Experiencia

N/A

3.6.1.3 Capacidad Financiera N/A

3.6.1.4.  Capacidad 
Organizacional

N/A

3.6.2. Factores de Evaluación N/A

3.6.3  Reglas  de  desempate  de N/A



Ofertas

3.7 Análisis de riesgos y forma de 
mitigarlo.

El  Establecimiento  Público  Ambiental  “Barranquilla  Verde”  de  acuerdo  con  las  disposiciones  del 
artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 
2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborada por Colombia 
Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.
Ver Anexo A. Matriz de Riesgos.

3.8 Garantías:

El ASOCIADO constituirá las siguientes garantías:

Garantía de cumplimiento. Por un monto equivalente al 10% del valor total del convenio, con una 
vigencia igual al término de duración del mismo y cuatro (4) meses más.

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al 5% 
del valor del convenio por una vigencia igual al término de duración del convenio y tres (3) años más.

Responsabilidad extracontractual. En cuantía de doscientos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (200 SMLMV), y una vigencia igual al plazo del convenio.

3.9. Interventoría o Supervisión:

Nombre del funcionario: OSCAR CAMILO CONTRERAS APONTE

Identificación del funcionario: 1.094.243.063

Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.9.1 Necesidad de contar con 
Interventoría cuando los 
convenios superen la menor 
cuantía

N/A

3.10 Plazo de Ejecución del 
Convenio

El convenio tendrá un plazo de ejecución de seis (6) meses, contado a partir de que el supervisor del  
convenio  registre  en  la  plataforma  transaccional  SECOP  II  el  inicio  de  ejecución,  previo  el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y firma del Acta de Inicio.

3.11 Liquidación del Convenio
Para la liquidación del presente convenio, se aplicará el procedimiento del  artículo 60 Ley 80 de 
1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 2007 (art. 32) y el Decreto 019 de 2012

3.12 Sometimiento a un acuerdo 
comercial.

Los Acuerdos Comerciales no son aplicables a los convenios de colaboración ni a los convenios de 
asociación,  pues estos sólo resultan aplicables a los Procesos de Contratación en virtud de los 
cuales una Entidad Estatal  adquiere o se abastece de un bien,  obra o servicio  a través de un 
convenio conmutativo.

FIRMA:

NOMBRE: OSCAR CAMILO CONTRERAS APONTE

CARGO: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

Proyectó: Liliana Peluffo Madrid - Abogada - Contratista

Revisó: Luis Mosquera Lara – Abogado - Contratista

Vo.Bo: William Paba Pérez- Jefe de la Oficina Jurídica
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AVISO DE CONVOCATORIA

EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, PÚBLICA 
AVISO DE CONVOCATORIA CON EL FIN DE EJECUTAR CONVENIO DE 

ASOCIACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 092 DE 2017.

El Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, dando cumplimiento a lo  esta-
blecido en el artículo 5 del Decreto 092 de2017, publica aviso de convocatoria con el fin 
de suscribir convenio de asociación con entidad privada sin ánimo de lucro para el desa-
rrollo  del  proyecto  denominado:  “AUNAR  ESFUERZOS  TÉCNICOS,  JURÍDICOS, 
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL  URBANA  EN  EL  DISTRITO  DE  BARRANQUILLA,  MEDIANTE  LA 
IMPLEMENTACIÓN  DEL  PROTOCOLO  PARA  EL  MONITOREO,  CONTROL  Y 
VIGILANCIA DE OLORES OFENSIVOS, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL 
DE LA CALIDAD DEL AIRE.”.

1.  Que la  Oficina jurídica ha recibido propuesta por  parte  de  la  FUNDACIÓN ECO - 
IDEAS en adelante la  ESAL,  PARA EJECUTAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: 
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 
PARA  EL  FORTALECIMIENTO  DE  LA  GESTIÓN  AMBIENTAL  URBANA  EN  EL 
DISTRITO  DE  BARRANQUILLA,  MEDIANTE  LA  IMPLEMENTACIÓN  DEL 
PROTOCOLO  PARA  EL  MONITOREO,  CONTROL  Y  VIGILANCIA  DE  OLORES 
OFENSIVOS,  EN  EL MARCO  DE  LA GESTIÓN  INTEGRAL DE  LA CALIDAD  DEL 
AIRE.”.

2. Que el  valor total del proyecto corresponde a la suma de SETECIENTOS CATORCE 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 
M/CTE ($714.285.715) 

3. Que el presente proyecto se encuentra amparado por parte el  ESTABLECIMIENTO 
PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal  No.2026000301  del  14  de  enero  2026,  por  valor  de  QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000)

4.  Que LA ESAL, ha manifestado interés en aportar por lo menos el treinta por ciento 
(30%) del valor total del proyecto.

5. Que en cumplimiento del Decreto 092 de 2017, se procede a publicar el presente aviso 
el día 23 de enero de 2026 a partir de las 6:00 p.m., y se desfija el 26 de enero de 2026 a  
las 5:00 p.m., a fin de determinar si existen otras entidades interesadas en ejecutar el 
convenio y aportar por lo menos el 30% del valor del proyecto.
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5.  Que  LA ESAL, interesada deberá manifestar interés en aportar el treinta por ciento 
(30%)  del  valor  total  del  proyecto,  y  anexar  la  información  requerida  referente  a  la 
ejecución del Convenio de Asociación se encuentra contenida en los Estudios Previos 
publicados junto al presente aviso.

6. Que LA ESAL interesada deberá anexar a su manifestación de interés:

 Propuesta técnica y financiera
 Copia de Resolución de Acreditación ESAL
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la ESAL
 Certificado de existencia y representación legal.
 Certificado de Cumplimiento ESAL 
 Registro Único Tributario (RUT)
 Formato Único de Hoja de vida de la función pública de la ESAL.
 Certificación bancaria donde conste la liquidez financiera por el monto requerido de 
mínimo el treinta por ciento (30%) del valor del proyecto, en su cuenta bancaria de la cual  
debe ser titular ESAL, y/o en su defecto certificado de disponibilidad de saldos
 Certificar  que  ninguno  de  los  directivos,  aportantes,  fundadores,  y  las  personas 
vinculadas  familiar  y  comercialmente  con  ellos,  estén  en  la  categoría  de  personas 
políticamente expuestas de acuerdo con el Decreto 1674 de 21 de octubre de 2016.
 Certificación de contar con el personal requerido para el desarrollo del proyecto o 
compromiso de vincular el personal necesario a través de prestaciones de servicio (o la 
figura contractual empleada por la entidad proponente).
 Formulario único declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica 
privada persona jurídica.
 Certificar  que  ninguno  de  los  directivos,  aportantes,  fundadores,  y  las  personas 
vinculadas  familiar  y  comercialmente  con  ellos,  estén  en  la  categoría  de  personas 
políticamente expuestas de acuerdo con el Decreto 1674 de 21 de octubre de 2016.
 Certificado de inexistencia de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraría 
General de la Nación. 
 Certificado  de  inexistencia  de  antecedentes  fiscales  expedido  por  la  Contraloría 
General de la República.
 Certificado  de  inexistencia  de  antecedentes  judiciales  del  representante  legal 
expedido por la Policía Nacional.
 Constancia de no vinculación al Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC 
del  representante  legal,  expedido  por  la  Policía  Nacional  por  infracciones  del  Código 
Nacional de Policía y Convivencia.
 Certificado  de  cumplimiento  de  las  obligaciones  al  sistema  de  seguridad  social  y 
parafiscales.
 Fotocopia de la Libreta Militar del representante legal (varón menor de 50 años).
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 Certificado de Deudores Alimentarios morosos - REDAM
 Experiencia en convenios o contrato de objeto similar.

La verificación de estos aspectos permitirá garantizar que la ESAL seleccionada cuenta 
con las  competencias  necesarias  para  aportar  valor  agregado al  proceso de Toma y 
análisis  de  muestras  del  suelo  y  cumplir  de  manera  eficiente  con  las  obligaciones 
derivadas del convenio.

8. Que las manifestaciones de interés y la documentación solicitada deberán enviarse a 
través  de  la  página  web  de  la  entidad:  https://barranquillaverde.gov.co.ventanilla-
radicacion, hasta el día 26 de enero de 2026 a las 5:00 p.m. 

9. Que una vez surtidas, las etapas descritas y establecidas en la normatividad vigente 
para los convenios de asociación, y de no recibirse manifestaciones de interés, la entidad 
procederá a solicitar la suscripción del convenio de asociación con la FUNDACION ECO - 
IDEAS

Dado en Barranquilla a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2026

JOAQUÍN ALBERTO BUITRAGO ROMERO
Director General

Proyectó: Liliana Peluffo Madrid – Abogada Contratista
Revisó: Luis Eduardo Mosquera Lara- Asesor Externo
Revisó y VoBo: William Paba Pérez - Jefe oficina Jurídica 
EPA Barranquilla Verde

http://ventanilla.barranquillaverde.gov.co/
https://barranquillaverde.gov.co.ventanilla-radicacion/
https://barranquillaverde.gov.co.ventanilla-radicacion/


3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015)

3.1.Descripción de la necesidad Justificación y contextualización de la necesidad

La contaminación atmosférica y la generación de olores ofensivos en entornos urbanos constituyen 
una problemática ambiental y de salud pública que incide de manera directa en la calidad de vida de  
la  población,  la  convivencia  ciudadana  y  el  goce  efectivo  de  los  derechos  colectivos.  Estas 
afectaciones se manifiestan no solo en molestias persistentes y deterioro del bienestar general, sino 
también en el  incremento de riesgos sanitarios,  conflictos socioambientales y  presiones sobre la 
gestión institucional de las autoridades ambientales.

En  Colombia,  esta  problemática  se  ha  intensificado  como  consecuencia  del  crecimiento  urbano 
acelerado, la expansión de actividades industriales, portuarias, comerciales y de servicios en zonas 
cercanas a áreas residenciales, así como el aumento de emisiones provenientes de fuentes móviles y 
fijas. Esta situación impone a las autoridades competentes el deber de adoptar medidas preventivas, 
correctivas y de control, en el marco de la gestión integral de la calidad del aire.

La Constitución Política de Colombia reconoce el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano 
(artículo 79) y asigna al Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como 
de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental (artículo 80). Así mismo, dispone que la 
salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado (artículo 49) y que es 
obligación del Estado y de los particulares proteger las riquezas naturales de la Nación (artículo 8). En 
este contexto, la intervención institucional frente a episodios de contaminación atmosférica y olores 
ofensivos constituye una expresión concreta de dichas obligaciones constitucionales, orientada a la 
prevención del daño ambiental, la protección de la salud pública y la mitigación de impactos negativos 
en áreas urbanas.

Marco de política pública y normativo aplicable

En desarrollo del  marco de política pública nacional,  el  Gobierno Nacional  adoptó el  Documento 
CONPES 3943 de 2018 – Política para el Mejoramiento de la Calidad del Aire, cuyo propósito es  
reducir la concentración de contaminantes que afectan la salud humana y el ambiente, mediante el 
fortalecimiento de la gobernanza ambiental, la articulación interinstitucional, la mejora de la calidad de 
los combustibles, la actualización de límites y estándares ambientales y la incorporación progresiva 
de tecnologías de bajas y cero emisiones, en coherencia con la Estrategia Nacional de Calidad del 
Aire.

El marco regulatorio vigente en materia de calidad del aire se desarrolla, entre otras disposiciones, a 
través de la Resolución 2254 de 2017, por la cual se adopta la Norma de Calidad del Aire Ambiente y  
se  establecen  obligaciones  de  monitoreo,  seguimiento  y  vigilancia  a  cargo  de  las  autoridades 
ambientales competentes, con el fin de contar con información técnica confiable que respalde la toma 

1.  DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

Plan Anual de Adquisiciones No. Plan de Adquisiciones Consecutivo 2026

Tipo de Presupuesto Asignado INVERSIÓN 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa) ENERO DE 2026

Nombre del funcionario que diligencia el estudio 
previo:

OSCAR CONTRERAS APONTE

Dependencia Solicitante: Subdirección de Gestión Ambiental

Tipo de Convenio:
CONTRATACIÓN DIRECTA – CONVENIO 
DE ASOCIACIÓN 

Otro:



de decisiones, el control de fuentes contaminantes y la implementación de medidas de prevención y  
mitigación.

En  relación  con  la  gestión  de  olores  ofensivos,  la  normativa  nacional  establece  procedimientos, 
criterios y lineamientos técnicos específicos mediante la Resolución 1541 de 2013, el Protocolo para 
el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos, adoptado mediante la Resolución 2087 de 
2014, así como la aplicación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6012-1, relativa a la evaluación 
psicométrica de molestias por olores. Este marco normativo permite estructurar una gestión basada 
en evidencia, con metodologías estandarizadas para la identificación, caracterización, priorización, 
control y seguimiento de problemáticas asociadas a olores ofensivos.

Competencia de la autoridad ambiental urbana

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, dentro del perímetro urbano de los distritos 
especiales se ejercerán las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, 
en lo que resulte aplicable al medio ambiente urbano, en los términos del artículo 66 de la Ley 99 de 
1993.

Mediante  el  Decreto  Acordal  No.  0842  de  2016,  se  creó  el  Establecimiento  Público  Ambiental 
BARRANQUILLA VERDE, como autoridad ambiental del Distrito de Barranquilla,  con el  objeto de 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental en el ámbito urbano. Dentro de 
sus funciones se encuentran, entre otras:

 Diseñar, formular y ejecutar planes, programas y proyectos acordes con el Plan de Desarro-
llo Distrital, orientados al mejoramiento ambiental y la gestión sostenible de los recursos na-
turales.

 Ejercer funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades que pue-
dan generar impactos sobre el aire, el suelo y los demás recursos naturales renovables.

Así mismo, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 atribuye a las autoridades ambientales 
la competencia para ejercer, en su jurisdicción, funciones de evaluación, control y seguimiento am-
biental del uso del aire y de las emisiones que puedan causar daño o poner en peligro los recursos 
naturales renovables y la salud humana.

Articulación con la planeación ambiental distrital

El Plan de Gestión Ambiental del Distrito de Barranquilla 2017–2027, en su Línea Estratégica No. 4 – 
Gestión  Integral  de  la  Calidad  del  Aire,  establece  como  objetivo  impulsar  el  fortalecimiento  del 
monitoreo, control y vigilancia de las actividades que contribuyen a la degradación de la calidad del  
aire,  con el  fin  de reducir  la  concentración de contaminantes  y  garantizar  el  cumplimiento  de la 
normativa nacional. En el marco de esta línea estratégica se incluyó expresamente el programa de 
implementación del Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos.

Diagnóstico territorial y antecedentes

En el Distrito de Barranquilla, los retos asociados a la calidad del aire y a la generación de olores 
ofensivos obedecen a la interacción de fuentes industriales, portuarias, comerciales, de servicios y de 
saneamiento,  cuyas  emisiones  afectan  negativamente  el  bienestar  de  la  población  y  generan 
conflictividad socioambiental.

De acuerdo con los registros y bases de datos del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla 



Verde, se han identificado como zonas prioritarias con recurrencia de quejas por olores ofensivos:

i) el corredor industrial de la Vía 40.

Como antecedente, se ejecutó una primera fase de caracterización técnica y social en el sector sur de 
la Vía 40, que permitió consolidar instrumentos relevantes para la gestión ambiental, tales como la 
evaluación psicométrica de percepción de molestias, el monitoreo de sustancias asociadas a olores 
ofensivos, la modelación de dispersión atmosférica y el levantamiento de fichas técnicas de fuentes 
generadoras. No obstante, para consolidar un diagnóstico integral del corredor industrial y asegurar 
criterios homogéneos y comparables de intervención, se requiere avanzar hacia una segunda fase 
que incorpore la zona norte de la Vía 40.

Justificación de la contratación directa con ESAL

Aplicación del artículo 5 del Decreto 092 de 2017

El objeto del convenio corresponde a una actividad de interés público, alineada con las competencias 
legales del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde y con los planes y políticas públicas 
ambientales vigentes. Su ejecución no persigue una finalidad lucrativa ni se limita a la adquisición de 
bienes  o  servicios  estandarizados,  sino  que  requiere  la  concurrencia  de  capacidades  técnicas 
especializadas, experiencia específica y trabajo colaborativo, propias de un convenio de asociación.
En cumplimiento del artículo 5 del Decreto 092 de 2017, la selección de la entidad sin ánimo de lucro 
se fundamentará en criterios objetivos,  verificables y  proporcionales al  objeto  del  convenio,  tales 
como:

 Idoneidad técnica y experiencia específica en gestión de calidad del aire y control de olores 
ofensivos.

 Capacidad operativa, metodológica y administrativa para implementar el Protocolo de Olores 
Ofensivos.

 Coherencia entre el objeto social de la ESAL y las actividades a desarrollar.

 Experiencia comprobada en proyectos de interés público de naturaleza similar.

La selección no se fundamenta en criterios de menor precio, sino en la mejor capacidad para cumplir 
el  objeto  del  convenio,  garantizando  los  principios  de  transparencia,  eficiencia,  economía  y 
responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

Que la Fundación ECO - IDEAS presentó propuesta para ejecutar, en conjunto con el Establecimiento 
Público Ambiental Barranquilla Verde, el proyecto denominado “Aunar esfuerzos Técnicos, Jurídicos 
del Distrito de Barranquilla, mediante la Implementación del protocolo para el Monitoreo, Control y 
Vigilancia de Olores Ofensivos, en el marco de la gestión integral de la calidad del aire.

Que,  tras  el  análisis  de  la  propuesta  por  parte  de  la  Oficina  Jurídica  de  Barranquilla  Verde,  se 
determina  que  la  misma  se  encuentra  alineada  con  la  necesidad  institucional  de  la  entidad, 
cumpliendo con los objetivos de fortalecimiento técnico y planificación ambiental, y que la Fundación 
ECO -  IDEAS es  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro  de  reconocida  idoneidad  y  experiencia  en  la 
ejecución de proyectos de interés público y gestión ambiental. 

Que la Fundación ECO -  IDEAS, como entidad sin ánimo de lucro asociada,  ha manifestado su 
voluntad  de  aportar  recursos  equivalentes  al  30% del  valor  total  del  convenio,  los  cuales  serán 



destinados única y exclusivamente a la ejecución del proyecto, en concordancia con los objetivos del  
proyecto.

Que, en razón de lo anteriormente expuesto, se requiere suscribir convenio de asociación con una en-
tidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad para que ejecute el objeto: AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTIÓN  AMBIENTAL URBANA EN  EL  DISTRITO  DE  BARRANQUILLA,  MEDIANTE  LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA EL MONITOREO,  CONTROL Y VIGILANCIA DE 
OLORES OFENSIVOS, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE.

3.2 OBJETO A CONTRATAR

3.2.1. Objeto 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO  DE  LA  GESTIÓN  AMBIENTAL  URBANA  EN  EL  DISTRITO  DE 
BARRANQUILLA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA EL MONITOREO, 
CONTROL Y VIGILANCIA DE OLORES OFENSIVOS, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL 
DE LA CALIDAD DEL AIRE.

Alcance del Objeto:

El alcance del convenio de asociación comprenderá la ejecución conjunta de actividades técnicas, ad-
ministrativas y operativas orientadas a la implementación de la Fase II del Protocolo para el Monito-
reo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barran-
quilla, con énfasis en la caracterización integral del corredor industrial de la Vía 40 – sector norte y de-
más áreas críticas priorizadas por la autoridad ambiental, con el fin de consolidar un diagnóstico técni-
co, social y espacial que fortalezca la gestión integral de la calidad del aire; para lo cual las partes au-
narán esfuerzos y aportes para desarrollar procesos de planificación, delimitación territorial, evalua-
ción psicométrica de molestias conforme a la NTC 6012-1, monitoreo y caracterización olfatométrica a 
través de laboratorio acreditado, identificación y documentación de fuentes generadoras, análisis es-
tadístico y modelación de dispersión atmosférica, así como la consolidación de resultados en informes 
técnicos verificables que sirvan de soporte para la toma de decisiones de la autoridad ambiental com-
petente y, cuando haya lugar, para la definición, priorización e implementación de medidas preventi-
vas, correctivas y de control, en el marco del interés público ambiental y de las competencias legales 
asignadas al Distrito.

3.2.2 Clasificación UNSPSC: N.A.

3.3 ACTIVIDADES DEL ASOCIADO Y DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL “BARRANQUILLA VERDE 

3.3.1Actividades del Asociado
  Generales

 Dar cumplimiento a los fines propuestos en el objeto del Convenio dentro de un estándar de 
calidad,  garantizando  la  correcta  inversión  de  los  recursos  y  el  aporte  de  la  entidad, 
específicamente en realizar las actividades descritas en el estudio previo y la propuesta.

 Coordinar con el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde el desarrollo del objeto 
del convenio desde los aspectos técnicos, administrativos y financieros entre otros.

 Abstenerse de divulgar, total o parcialmente, la información entregada por el Establecimiento 



Público Ambiental Barranquilla Verde o a la cual accede por la ejecución del Convenio, a 
cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas. En 
caso de ser necesaria la entrega de información a cualquier persona o entidad, se debe 
cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información, 
previa notificación el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, con el fin de que 
éste pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar. 

 Coordinar la ejecución de dichas actividades, aportando el aspecto logístico, administrativo 
que sea necesario para el desarrollo de las actividades.

 Informar oportunamente al supervisor del convenio, de cualquier situación que pueda afectar 
la correcta ejecución de este.

 Recibir  los  recursos  del  Establecimiento  Público  Ambiental  Barranquilla  Verde  para 
destinarlos exclusivamente al cumplimiento del objeto del Convenio.

 Poner a disposición del Convenio, su infraestructura y experiencia técnica, administrativa y de 
gestión.

 Presentar  al  Establecimiento  Público  Ambiental  Barranquilla  Verde  informes  parciales  e 
informe final del cumplimento de las actividades objeto del Convenio y la ejecución financiera 
del mismo.

 Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

 Mantener una comunicación constante con las partes involucradas en el Convenio.

 Asumir la organización general de las actividades programadas.

 Cumplir con las obligaciones tributarias y administrativas a que haya lugar.

 Cumplir con los pagos de seguridad social de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 
2002, a las personas que hayan participado en la ejecución del presente Convenio.



Especificas

Componente / 
Etapa

Actividad Descripción
Entregables
asociados

Planificación y 
alistamiento

a) Planificación

Elaborar  y  presentar  el  plan  de 
trabajo y cronograma detallado de 
ejecución,  indicando  actividades, 
productos,  responsables, 
metodología,  zonas  o  puntos  de 
intervención,  tiempos  de 
ejecución  y  esquema  de 
aseguramiento  y  control  de 
calidad (QA/QC), para aprobación 
de la supervisión.

Plan de trabajo 
aprobado

Delimitación 
territorial

b) Delimitación y 
focalización

Delimitar y focalizar los puntos y 
segmentos de intervención en el 
corredor  de  la  Vía  40  (sector 
norte)  y  demás  áreas  críticas 
definidas  por  la  autoridad 
ambiental,  con base en registros 
de  quejas,  información  técnica 
existente,  análisis  estadístico  y 
representación  geográfica 
(georreferenciación,  mapas  de 
calor y tendencias temporales).

Insumos 
cartográficos y 

criterios técnicos 
de focalización

Evaluación social – 
psicométrica

c) Análisis 
psicométrico

Diseñar  y  aplicar  la  evaluación 
psicométrica  de  molestias  por 
olores ofensivos en al menos dos 
(2) puntos de muestreo, conforme 
a la NTC 6012-1 y la Resolución 
1541  de  2013,  garantizando  la 
trazabilidad, calidad y validez de 
los datos recolectados.

Informe técnico 
de análisis 

psicométrico

Caracterización 
técnica

d) Monitoreo 
olfatométrico

Realizar  un  (1)  monitoreo  de 
calidad  del  aire  enfocado  en 
sustancias generadoras de olores 
ofensivos,  definido  con  base  en 
los  resultados  de  la  Evaluación 
Psicométrica,  mediante 
mediciones  horarias  continuas 
durante  dieciocho  (18)  días, 
implementadas  en  tres  (3) 
estaciones  de  monitoreo  dentro 
del  área  seleccionada.  El 
monitoreo  deberá  incluir,  como 
mínimo,  los  parámetros:  Sulfuro 
de Hidrógeno (H₂S), Azufre Total 
Reducido  (TRS)  y  Amoniaco 
(NH₃),  conforme  a  la  normativa 

Informe técnico 
de monitoreo 
olfatométrico



Componente / 
Etapa

Actividad Descripción
Entregables
asociados

vigente  y  los  lineamientos 
técnicos  aplicables,  empleando 
metodologías  estandarizadas, 
equipos calibrados y registros de 
campo  completos  .Este  deberá 
ser  realizado  por  un  laboratorio 
acreditado por IDEAM

Análisis de 
información

e) 
Procesamiento y 

análisis

Procesar  y  analizar 
estadísticamente  la  información 
obtenida  en  las  evaluaciones 
psicométricas  y  los  monitoreos 
olfatométricos,  integrando  los 
resultados  para  identificar  áreas 
con  impactos  significativos  por 
olores ofensivos.

Resultados 
analíticos 
integrados

Identificación de 
fuentes

f) Fichas 
técnicas de 

fuentes

Elaborar  fichas  técnicas  de  las 
empresas  y/o  actividades 
identificadas  como  fuentes 
potenciales  o  efectivas 
generadoras de olores ofensivos, 
incorporando  información  de 
expedientes y bases de datos del 
EPA Barranquilla Verde.

Fichas técnicas 
de fuentes

Aseguramiento 
técnico

g) Laboratorio 
acreditado

Garantizar  que  el  monitoreo 
olfatométrico  sea  ejecutado  por 
laboratorio  acreditado  ante  el 
IDEAM u organismo competente, 
anexando  certificados  vigentes, 
soportes de calibración y QA/QC.

Soportes de 
acreditación y 

calidad

Modelación 
ambiental

h) Inventario y 
modelación de 

dispersión

Desarrollar  el  inventario  de 
contaminantes y la modelación de 
dispersión  de  las  sustancias 
generadoras de olores ofensivos, 
estableciendo áreas de influencia 
y patrones de dispersión.

Informe de 
modelación de 

dispersión

Consolidación de 
fuentes

i) Identificación y 
documentación

Identificar  y  documentar  las 
principales  fuentes  de  emisión 
generadoras de olores ofensivos, 
con soporte en trabajo de campo, 
mediciones,  análisis  y 
modelación.

Insumos 
técnicos para 

gestión 
ambiental

Talento humano
j) Perfiles del 

equipo

Garantizar que el equipo 
encargado de la evaluación 
psicométrica cuente con perfiles 
profesionales en ciencias sociales 
y competencias demostrables en 
análisis de datos y estadística.

Soportes de 
idoneidad

Control y k) Soportes y Presentar  las  hojas  de  vida  y Equipo aprobado



Componente / 
Etapa

Actividad Descripción
Entregables
asociados

supervisión aprobación

soportes  académicos  y  de 
experiencia  del  personal 
propuesto,  para  revisión  y 
aprobación previa por parte de la 
supervisión del convenio.

3.3.2. Compromisos 
del 

Establecimiento 
Publico Ambiental 

“Barranquilla 
Verde”:

 Suministrar la información que tenga disponible y que se relacione con el objeto del convenio
 Realizar el seguimiento y control del convenio a través de la supervisión
 Desembolsar los recursos en los términos y condiciones dispuestos en el convenio
 Prestar el apoyo administrativo que se requiera durante las etapas de seguimiento y evalua-

ción del Convenio
 Suscribir con la ESAL las Actas que fuesen necesarias en el desarrollo del Convenio, como 

las de Inicio, Recibo Final y Liquidación

3.4 Modalidad de selección, 
justificación y fundamentos 
jurídicos.

La modalidad de convenio de asociación es jurídicamente procedente y técnicamente adecuada para 
la  la implementación del protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos, en el  
marco de la gestión integral de la calidad del aire, en atención al artículo 355 de la Constitución Políti-
ca, que permite a las entidades estatales asociarse con entidades privadas de reconocida idoneidad 
para la ejecución conjunta de actividades de interés público, y a lo dispuesto en el Decreto 092 de 
2017, que reglamenta la celebración de convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro.

De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, los convenios de asociación celebrados entre 
entidades estatales y ESAL no están sujetos a proceso competitivo cuando la entidad sin ánimo de 
lucro aporte recursos en dinero para la ejecución del proyecto en una proporción no inferior al 30% del 
valor total del convenio, aportes que pueden ser propios o provenientes de cooperación internacional. 
En el presente caso, la ESAL aportará el 30% del valor total del proyecto, lo que hace procedente la 
contratación directa no competitiva para la ejecución del objeto contractual.

La  modalidad  de  convenio  de  asociación  permite  aunar  esfuerzos  técnicos,  administrativos  y 
financieros,  optimizar  recursos  públicos  y  fortalecer  la  capacidad  institucional  del  Establecimiento 
Público Ambiental Barranquilla Verde, mediante la articulación con una entidad sin ánimo de lucro que 
aporta experiencia especializada, metodologías técnicas y conocimiento aplicado en gestión ambiental 
y calidad del aire.

Asimismo, esta modalidad garantiza que la ejecución del proyecto se realice sin transferir ni sustituir 
funciones permanentes de la autoridad ambiental, asegurando que Barranquilla Verde mantenga la 
máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, cumpliendo con los principios de eficiencia, economía, 
planeación y coordinación administrativa.

En  consecuencia,  el  convenio  de  asociación  se  configura  como  el  mecanismo  idóneo  para  la 
formulación del PGIRP, garantizando la ejecución directa del proyecto con aporte efectivo de la ESAL,  
cumpliendo con los requerimientos legales y técnicos de la entidad y del Distrito.

3.5 Valor Estimado del 
Convenio y Justificación del 
Mismo

El valor total del convenio cuantificado en aportes en dinero será hasta la suma de  SETECIENTOS 
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 
M/CTE ($714.285.715) incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y liquidación del convenio.



Donde el aporte del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde corresponde a la suma de 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000).

El  aporte  del  asociado  corresponde  a  la  suma  de  DOSCIENTOS  CATORCE  MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($214.285.715).

3.5.1 Certificado de 
disponibilidad Presupuestal

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Número: 2026000301

Valor: $ 500.000.000

Autorizados por SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

3.5.2 Variables consideradas 
para calcular el presupuesto 
oficial:

Las Variables contempladas en el Análisis del sector, además:

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 092 de 2017, se elaboró un  presupuesto oficial de 
acuerdo con:

 los precios y condiciones del mercado, 
 las necesidades propias en el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan Anual de 

Adquisiciones para el 2026, 
de igual manera, determinó el presupuesto oficial para este proceso, luego de un análisis detallado de 
todas las actividades a ejecutar, por ello garantiza que la apropiación presupuestal para este proyecto 
es acorde con las necesidades del mismo.
 

3.5.3Desembolsos de los 
aportes

El Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde realizará el desembolso de sus aportes, por 
valor total de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000), de la siguiente manera:

 Primer desembolso: equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del aporte, correspon-
diente a CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($175.000.000), previa 
aprobación del Plan Operativo de Actividades (POA) y del cronograma, suscripción del acta 
de inicio, presentación de hojas de vida y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamien-
to y ejecución del convenio, así como la certificación de estar al día en aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

 Segundo desembolso: equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del aporte, correspon-
diente a CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($175.000.000), contra 
entrega de informe parcial de avance que acredite la ejecución y resultados del componente 
técnico de la Fase II en el sector norte de la Vía 40, incluyendo como mínimo: (i) delimitación 
y focalización del área de intervención y definición de puntos de muestreo soportados en aná-
lisis estadístico y geográfico; (ii) avance verificable de la evaluación psicométrica de molestias 
conforme a la NTC 6012-1 (con soportes de campo y base de datos preliminar); y (iii) avance 
de la identificación y consolidación de fichas técnicas de empresas y/o actividades priorizadas 
como fuentes potenciales. Este pago deberá estar acompañado del acta de recibo a satisfac-
ción expedida por el Supervisor del Convenio, la certificación de pago de aportes al Sistema 
General de Seguridad Social y parafiscales cuando aplique, y la respectiva cuenta de cobro o 
factura.

 Desembolso final: equivalente  al  treinta  por  ciento  (30%)  del  aporte,  correspondiente  a 
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000), al finalizar la ejecu-
ción del convenio y previa entrega del informe final consolidado, con anexos y soportes técni-
cos, gráficos y documentales, que integre: (i) el informe técnico de análisis psicométrico (NTC 
6012-1); (ii) el informe técnico de monitoreo olfatométrico (con soportes del laboratorio acredi-



tado); (iii) las fichas técnicas finales de fuentes generadoras identificadas; (iv) el informe de 
modelación de dispersión; y (v) conclusiones y recomendaciones, incluyendo el análisis técni-
co de fuentes que, presuntamente, podrían estar obligadas a presentar PRIO ante la autori-
dad ambiental competente, cuando proceda.

Este  desembolso  se  realizará  con  el  acta  de  recibo  a  satisfacción suscrita  por  el  Supervisor,  la 
certificación de estar a paz y salvo en aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales y 
demás tributos a que haya lugar, y la respectiva cuenta de cobro o factura.

Parágrafo: Todos los desembolsos deberán contar con el acta de recibo a satisfacción suscrita por el 
Supervisor del Convenio y el cumplimiento de las obligaciones y productos pactados, conforme a los 
términos del presente convenio

Los pagos se realizarán de acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. 
Los citados pagos se efectuarán mediante abono automático en la cuenta bancaria reportada por el 
Asociado para tal efecto.

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

3.6.1 Requisitos Habilitantes.
Para este proceso, los documentos, que se exigirán serán los siguientes:

3.6.1.1 Capacidad Jurídica Al asociado se le exigirá para la celebración del convenio los siguientes documentos.

1. Propuesta
2. Aportar certificado expedido por el revisor fiscal, donde conste la liquidez financiera 

por el monto requerido de mínimo el 30% del valor del presente proyecto.
3. Certificar  que  ninguno  de  los  directivos,  aportantes,  fundadores,  y  las  personas 

vinculadas familiar  y  comercialmente con ellos,  estén en la categoría de personas 
políticamente expuestas de acuerdo con el Decreto 1674 de 21 de octubre de 2016.

4. Copia cédula de ciudadanía del representante legal.
5. Formato Único de Hoja de vida.
6. Certificación  de  cumplimiento  de  obligaciones  con  los  sistemas  generales  de 

seguridad social integral y aportes parafiscales firmada por el revisor fiscal que figura 
en cámara de comercio; de no tener revisor fiscal será firmada por el Representante 
Legal, esta certificación debe contemplar lo siguiente: 
✓ Si tienen personal bajo nómina y están obligados a pagar aporte, certificar que están 
al día y aportar la PILA. 
✓ Si no tienen personal bajo nómina, certificado donde expresen la no existencia de 
personal y la no obligación de realizar aportes por parte de la entidad, firmado por el 
Revisor Fiscal de la Entidad. 
✓ En ambos casos hay que mencionar que se certifica por los últimos seis meses y  
hacer mención que para el desarrollo de proyectos se vincula al personal necesario a 
través de prestaciones de servicio (o la figura contractual empleada por la entidad 
proponente). 
✓ Del  revisor  fiscal  anexar  copia  cédula,  tarjeta  profesional  y  antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.

7. Documentos que acrediten la idoneidad del  contratista,  en el  desarrollo de actividades 
anteriores con similares características especialmente convenios, relacionar máximo tres 
(3) copias de convenios o convenios, cuya sumatoria sea igual o superior al cien por ciento 
(100%) del valor del aporte del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde al 
proyecto.  

8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 



(representante legal y Entidad).
9. Certificado  de  Antecedentes  Fiscales  de  la  Contraloría  General  de  la  República 

(representante legal y Entidad).
10. Certificado de  Antecedentes  Judiciales  Policía  Nacional  (representante  legal)  y  de 

Medidas Correctivas.
11. Constancia del RUES.
12. Certificado de Registro Deudores Alimentarios Morosos-REDAM.

13. Certificación bancaria.

14. Acreditación de contar  con el  equipo misional,  técnico y  administrativo necesario  para 
cumplir con el objeto del proyecto.

La experiencia esté relacionada con la ejecución de programas similares o afines a los que requiere 
contratar el Ministerio y es proporcional al alcance, valor y complejidad del proyecto.

La ESAL deberá acreditar la experiencia mediante convenios o convenios debidamente celebrados, 
ejecutados y terminados en las cuales se describan las actividades requeridas y que son inherentes 
al proyecto

3.6.1.2 Formación Académica y 
Experiencia 

N/A

3.6.1.3 Capacidad Financiera N/A

3.6.1.4.  Capacidad 
Organizacional 

N/A

3.6.2. Factores de Evaluación N/A

3.6.3  Reglas  de  desempate  de 
Ofertas

N/A

3.7 Análisis de riesgos y forma de 
mitigarlo.

El  Establecimiento  Público  Ambiental  “Barranquilla  Verde”  de  acuerdo  con  las  disposiciones  del 
artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 
2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborada por Colombia 
Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.
Ver Anexo A. Matriz de Riesgos.

3.8 Garantías: 

El ASOCIADO constituirá las siguientes garantías: 

Garantía de cumplimiento. Por un monto equivalente al 10% del valor total del convenio, con una 
vigencia igual al término de duración del mismo y cuatro (4) meses más. 

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al 5% 
del valor del convenio por una vigencia igual al termino de duración del convenio y tres (3) años más. 

Responsabilidad extracontractual. En cuantía de doscientos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (200 SMLMV), y una vigencia igual al plazo del convenio.

3.9. Interventoría o Supervisión:

Nombre del funcionario: OSCAR CAMILO CONTRERAS APONTE

Identificación del funcionario: 1.094.243.063

Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.9.1 Necesidad de contar con 
Interventoría cuando los 

N/A



convenios superen la menor 
cuantía

3.10 Plazo de Ejecución del 
Convenio

El convenio tendrá un plazo de ejecución de seis (6) meses, contado a partir de que el supervisor del  
convenio  registre  en  la  plataforma  transaccional  SECOP  II  el  inicio  de  ejecución,  previo  el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y firma del Acta de Inicio.

3.11 Liquidación del Convenio
Para la liquidación del presente convenio, se aplicará el procedimiento del  artículo 60 Ley 80 de 
1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 2007 (art. 32) y el Decreto 019 de 2012

3.12 Sometimiento a un acuerdo 
comercial.

Los Acuerdos Comerciales no son aplicables a los convenios de colaboración ni a los convenios de 
asociación, pues estos sólo resultan aplicables a los Procesos de Contratación en virtud de los 
cuales una Entidad Estatal  adquiere o se abastece de un bien,  obra o servicio  a través de un 
convenio conmutativo.

FIRMA: 

NOMBRE: OSCAR CAMILO CONTRERAS APONTE

CARGO: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

Proyectó: Liliana Peluffo Madrid - Abogada - Contratista

Revisó: Marta Sofía Ocampo Sanz- Abogada-Contratista

Vo.Bo: William Paba Pérez- Jefe de la Oficina Jurídica
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ello.

Retraso en el 
inicio del objeto 
del convenio

3 3 6 Alt
o

Co
ntr

ati
sta

Recurrir al contratista y a la 
aseguradora para el cum-
plimiento de la garantía de 

seriedad de la propuesta
1 1 2

Ba
jo Si

Or
de

na
do

r G
as

to/
 S

up
erv

iso
r

Suscripción 
del convenio

Cuando se 
aprueban las 

garantías

Su
pe

rvi
so

r v
er

ific
a s

e 
ap

ort
en

 
los

 do
cu

me
nto

s

Ca
da

 d
os

 d
ía

s h
as

ta 
qu

e 
se

 
ap

ru
eb

en
 la

s g
ar

an
tía

s o
 se

 
ha

ga
 ef

ec
tiv

a l
a p

óli
za

 d
e 

se
rie

-
da

d

5

Ge
ne

ra
l

Ex
ter

no

Ej
ec

uc
ión

Op
er

ac
ion

al

No se suspendan o 
amplíen la vigen-
cia y cobertura de 
las garantías cuan-

do se requiera

Desprotección del 
objeto del con-

venio
3 3 6 Alt

o

Co
ntr

ati
sta

Recurrir al contratista y a la 
aseguradora para el cum-
plimiento de las obligacio-

nes contractuales

2 3 5

Me
dio Si

Or
de

na
do

r G
as

to/
 S

up
er

-
vis

or

Ocurrido los 
eventos que 
ocasionan la 
necesidad 
de amplia-
ción de las 
garantías

Cuando se amplié las 
garantías

Su
pe

rvi
so

r v
eri

fic
a l

a a
m

pli
a-

ció
n d

e 
las

 co
be

rtu
ra

s

Di
ar

ia 
ha

sta
 qu

e s
e 

am
-

plí
en

 la
s g

ara
ntí

as

6

Ge
ne

ra
l

Int
er

no

Ej
ec

uc
ión

Ad
mi

nis
tra

tiv
o

Demora por más 
de una treinta 
dias en la revi-

sión y trámite de 
actas y/o cuen-
tas por parte de 
supervisores de

convenio

No cumplimiento 
del PAC 4 1 5

Me
dio

En
tid

ad

Recurrir al supervisor del con-
venio 4 1 5

Me
dio No

Or
de

na
do

r G
as

to/
 S

up
er

-
vis

or

Una vez ocu-
rrido los he-

chos

Realizados los do-
cumentos

Se
 le

 ha
ce

 se
gu

im
ien

to 
a l

as
 a

cti
vid

ad
es

 d
el 

su
pe

rvi
so

r

Di
ari

o, 
de

pe
nd

ien
do

 e
l 

té
rm

ino
 d

e 
eje

cu
ció

n 
de

l c
on

ve
nio

7 Ge
ne

ra
l

Ex
ter

no

Ej
ec

uc
ión

Op
er

ac
ion

al

No cumplimiento 
con los deberes 
establecidos en la 

legislación laboral, 
para con el perso-
nal con el cual eje-
cute el convenio. 
Ni cumplir con las 
obligaciones del 
sistema general 
de seguridad so-
cial, parafiscales, 
cajas de compen-
sación y todo lo 

que
corresponda.

Posible suspen-
sión en la ejecu-
ción contractual 3 3 6

Alt
o

Co
ntr

ati
sta Recurrir al contratista y a la 

aseguradora para dar 
cumplimiento a las ga-

rantías del proceso

3 3 6

Alt
o

Si

Or
de

na
do

r G
as

to/
 S

up
erv

iso
r

Acta de 
inicio

Acta de termi-
nación

Re
vis

ión
 de

 la
s a

cti
vid

ad
es

 el
ab

ora
da

s p
or 

el 
co

n-
tra

tis
ta

Cu
an

do
 se

 re
qu

ier
a e

l tr
ám

ite

8

Ge
ne

ra
l

Ex
ter

no

Ej
ec

uc
ión

Op
er

ac
ion

al Mala calidad de los 
bienes suminis-

trados

Incumplimiento 
del objeto del 

convenio
2 5 7 Alt

o

co
ntr

ati
sta

Recurrir al contratista y a la 
aseguradora para el 

cumplimiento de las ga-
rantías del proceso

1 3 4 Ba
jo Si

Or
de

na
do

r G
as

to/
 S

u-
pe

rvi
so

r Acta de 
inicio

Acta de Recibo fi-
nal

Verificar el 
estado de los 
bienes sumi-

nistrados

De
sp

ué
s d

e l
a e

n-
tre

ga
 d

e 
ca

da
 es

-
pa

cio



9

Ge
ne

ra
l

Ex
ter

na

Ej
ec

uc
ión

Op
er

ac
ion

al

Riesgo ocasionado 
por cambios en la 
normatividad técni-
ca durante
ejecución del pro-
yecto.

Retraso del cie-
rre del proceso 1 3 4 Ba

jo

En
tid

ad

Revisar constantemente  la 
normativa relacionada con el 
proceso de contratación

1 2 3 Ba
jo Si

Or
de

na
do

r G
as

to/
 

Su
pe

rvi
so

r Una vez ocu-
rrido los he-

chos

Una vez verificada 
el cambio normati-
vo y analizado las 
implicaciones para 

el proceso

Verificación de 
la normatividad 

técnica

Co
ns

tan
tem

en
te
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